Приложение №1 към т.1.1. от Договор №ЛКД-00-27/15.03.2017г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"ДП ГР.СЛИВЕН
ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за достигнатата цена на Обект №1-2017 в ТП "ДГС Хасково" за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности

Отдел, подотдел	Площ дка		Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х18,3% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к. 20 лв.	Обща стойност, к.12+ к.19+к.20+ к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение
I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XIII	XIV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI
ГОРСКИ РАЗСАДНИК																							
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА																							
Изораване угари (на дълбочина 30-35 см)																							
Първи път																							
	30			дка	30		1.00	0.00	22.00		0.00	0.00	0.00	7	0.00	660.00	46.20	35.31	70.62	812.13	27.07	27.07	до 30.11.2017
	30				*30.00*					*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		*0.00*	*660.00*	*46.20*	*35.31*	*70.62*	*812.13*			по заявка на ДГС
Втори път																							
	30			дка	30		1.00	0.00	22.00		0.00	0.00	0.00	7	0.00	660.00	46.20	35.31	70.62	812.13	27.07	27.07	до 30.11.2017
	30				*30.00*					*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		*0.00*	*660.00*	*46.20*	*35.31*	*70.62*	*812.13*			по заявка на ДГС
Дискуване угари																							
Първи път																							
	30			дка	30		1.00	0.00	12.00		0.00	0.00	0.00	7	0.00	360.00	25.20	19.26	38.52	442.98	14.77	14.77	до 30.11.2017
	30				*30.00*					*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		*0.00*	*360.00*	*25.20*	*19.26*	*38.52*	*442.98*			по заявка на ДГС
Втори път																							
	30			дка	30		1.00	0.00	12.00		0.00	0.00	0.00	7	0.00	360.00	25.20	19.26	38.52	442.98	14.77	14.77	до 30.11.2017
	30				*30.00*					*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		*0.00*	*360.00*	*25.20*	*19.26*	*38.52*	*442.98*			по заявка на ДГС
Изваждане на едроразмерни фиданки с багер																							
				мсм	5				320.00		0.00	0.00	0.00	7	0.00	1600.00	96.00	84.80	169.60	1950.40	#DIV/0!	390.08	до 30.11.2017
																							по заявка на ДГС
Подрязване на дребноразмерни фиданки с П-образна скоба																							
				мсм	3				480.00		0.00	0.00	0.00	7	0.00	1440.00	86.40	76.32	152.64	1755.36	#DIV/0!	585.12	до 30.11.2017
																							по заявка на ДГС
ОБЩО ГОРСКИ РАЗСАДНИК																							
										0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**5080.00**	**325.20**	**270.26**	**540.52**	**6215.98**			
ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ																							
РЪЧЕН ТРУД																							
Изкопаване трап за съхраняване на едроразмерни фиданки																							
			0533,	куб.м.	6	1.45	1.00	1.45	3.45	20.71	3.79	24.50	0.05	2.0	0.03	0.62		1.26	2.51	28.88		4.81	до 10.04.2017
Съхраняване на едроразмерни фиданки																							
			0777,	100бр	4.61	0.73	1.00	0.73	1.74	8.01	1.47	9.48	0.02	2.0	0.01	0.24		0.49	0.97	11.17		2.42	до 10.04.2017
Садене на едроразмерни фиданки в дупки с тракторен сведел (багер) на дълбочина 1,50 м																							
660-к	17	2.5	м.н.	бр.	100				3.50		0.00	0.00	0.00	2.0	0.00	350.00	21.00	18.55	37.10	426.65	25.10	4.27	до 10.04.2017
660-и	40	9.0	м.н.	бр.	361				3.50		0.00	0.00	0.00	2.0	0.00	1263.50	75.81	66.97	133.93	1540.21	38.51	4.27	до 10.04.2017
	57	*11.5*			*461*					*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		*0.00*	*1613.50*	*96.81*	*85.52*	*171.03*	*1966.86*			
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ																							
		11.5								**28.72**	**5.25**	**33.97**	**0.07**		**0.04**	**1614.36**	**96.81**	**87.26**	**174.51**	**2006.91**			

Отдел, подотдел	Площ дка		Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х18,3% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к. 20 лв.	Обща стойност, к.12+ к.19+к.20+ к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение
I	**II**		**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XIII**	**XIV**	**XVI**	**XVII**	**XVIII**	**XIX**	**XX**	**XXI**	**XXII**	**XXIII**	**XXIV**	**XXV**	**XXVI**
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																							
ТОПОЛА																							
Двегодишни																							
Кастрене на клони от земя в двегодишни тополови култури																							
663-з	2	2	0895.	10бр	5.7	0.94	1.00	0.94	2.61	14.90	2.73	17.62	0.03	1	0.03		2.95	1.03	2.06	23.66	11.83	4.15	01.06-30.06.2017
663-м	4	4	0895.	10бр	14.3	0.94	1.00	0.94	2.61	37.37	6.84	44.21	0.08	1	0.08		7.40	2.58	5.16	59.35	14.84	4.15	01.06-30.06.2017
663-л	14	14	0895.	10бр	53.3	0.94	1.00	0.94	2.61	139.28	25.49	164.77	0.29	1	0.29		27.58	9.62	19.24	221.20	15.80	4.15	01.06-30.06.2017
660-и	40	40	0895.	10бр	154.0	0.94	1.00	0.94	2.61	402.43	73.65	476.08	0.85	1	0.85		79.68	27.79	55.58	639.12	15.98	4.15	01.06-30.06.2017
660-к	17	17	0895.	10бр	58.0	0.94	1.00	0.94	2.61	151.57	27.74	179.30	0.32	1	0.32		30.01	10.47	20.93	240.71	14.16	4.15	01.06-30.06.2017
659-у	12	7	0895.	10бр	23.7	0.94	1.00	0.94	2.61	61.93	11.33	73.27	0.13	1	0.13		12.26	4.28	8.55	98.36	14.05	4.15	01.06-30.06.2017
659-х	10	14	0895.	10бр	44.4	0.94	1.00	0.94	2.61	116.03	21.23	137.26	0.25	1	0.25		22.97	8.01	16.02	184.27	13.16	4.15	01.06-30.06.2017
659-з	22	17	0895.	10бр	55.1	0.94	1.00	0.94	2.61	143.99	26.35	170.34	0.30	1	0.30		28.51	9.94	19.88	228.67	13.45	4.15	01.06-30.06.2017
60-2	21	18.5	0895.	10бр	60.9	0.94	1.00	0.94	2.61	159.14	29.12	188.27	0.34	1	0.34		31.51	10.99	21.98	252.74	13.66	4.15	01.06-30.06.2017
	142	*133.5*			*469.4*					*1226.64*	*224.47*	*1451.11*	*2.60*		*2.60*	*0.00*	*242.87*	*84.70*	*169.40*	*1948.08*			
Наземна химична в двегодишни тополови култури																							
663-з	2	2	0906.	10бр	5.7	0.30	1.00	0.30	0.83	4.75	0.87	5.62	0.01	2	0.01		0.94	0.33	0.66	7.55	3.77	1.32	01.05-30.06.2017
663-м	4	4	0906.	10бр	14.3	0.30	1.00	0.30	0.83	11.93	2.18	14.11	0.03	2	0.01		2.36	0.82	1.65	18.94	4.74	1.32	01.05-30.06.2017
663-л	14	14	0906.	10бр	53.3	0.30	1.00	0.30	0.83	44.45	8.13	52.59	0.09	2	0.05		8.80	3.07	6.14	70.60	5.04	1.32	01.05-30.06.2017
660-и	40	40	0906.	10бр	154.0	0.30	1.00	0.30	0.83	128.44	23.50	151.94	0.27	2	0.14		25.43	8.87	17.74	203.98	5.10	1.32	01.05-30.06.2017
660-к	17	17	0906.	10бр	58.0	0.30	1.00	0.30	0.83	48.37	8.85	57.22	0.10	2	0.05		9.58	3.34	6.68	76.82	4.52	1.32	01.05-30.06.2017
659-у	12	7	0906.	10бр	23.7	0.30	1.00	0.30	0.83	19.77	3.62	23.38	0.04	2	0.02		3.91	1.36	2.73	31.39	4.48	1.32	01.05-30.06.2017
659-х	10	14	0906.	10бр	44.4	0.30	1.00	0.30	0.83	37.03	6.78	43.81	0.08	2	0.04		7.33	2.56	5.11	58.81	4.20	1.32	01.05-30.06.2017
659-з	22	17	0906.	10бр	55.1	0.30	1.00	0.30	0.83	45.95	8.41	54.36	0.10	2	0.05		9.10	3.17	6.35	72.98	4.29	1.32	01.05-30.06.2017
60-2	21	18.5	0906.	10бр	60.9	0.30	1.00	0.30	0.83	50.79	9.29	60.09	0.11	2	0.05		10.06	3.51	7.01	80.66	4.36	1.32	01.05-30.06.2017
	142	*133.5*			*469.4*					*391.48*	*71.64*	*463.12*	*0.83*		*0.41*	*0.00*	*77.51*	*27.03*	*54.06*	*621.73*			
Механизирано отглеждане на двегодишни тополови култури - изораване междуредия с кръстосване - първи път																							
663-з	2	2	мн	дка	3.6		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	54.00	3.78	2.89	5.78	66.45	33.22	18.46	01.05-31.05.2017
663-м	4	4	мн	дка	7.2		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	108.00	7.56	5.78	11.56	132.89	33.22	18.46	01.05-31.05.2017
663-л	14	14	мн	дка	25.2		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	378.00	26.46	20.22	40.45	465.13	33.22	18.46	01.05-31.05.2017
660-и	40	40	мн	дка	72.0		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	1080.00	75.60	57.78	115.56	1328.94	33.22	18.46	01.05-31.05.2017
660-к	17	17	мн	дка	30.6		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	459.00	32.13	24.56	49.11	564.80	33.22	18.46	01.05-31.05.2017
659-у	12	7	мн	дка	12.6		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	189.00	13.23	10.11	20.22	232.56	33.22	18.46	01.05-31.05.2017
659-х	10	14	мн	дка	25.2		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	378.00	26.46	20.22	40.45	465.13	33.22	18.46	01.05-31.05.2017
659-з	22	17	мн	дка	30.6		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	459.00	32.13	24.56	49.11	564.80	33.22	18.46	01.05-31.05.2017
60-2	21	18.5	мн	дка	33.3		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	499.50	34.97	26.72	53.45	614.63	33.22	18.46	01.05-31.05.2017
	142	*133.5*			*240.3*					*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		*0.00*	*3604.50*	*252.32*	*192.84*	*385.68*	*4435.34*			
Механизирано отглеждане на двегодишни тополови култури - изораване междуредия с кръстосване - втори път																							
663-з	2	2	мн	дка	3.6		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	54.00	3.78	2.89	5.78	66.45	33.22	18.46	01.06-30.06.2017
663-м	4	4	мн	дка	7.2		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	108.00	7.56	5.78	11.56	132.89	33.22	18.46	01.06-30.06.2017
663-л	14	14	мн	дка	25.2		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	378.00	26.46	20.22	40.45	465.13	33.22	18.46	01.06-30.06.2017
660-и	40	40	мн	дка	72.0		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	1080.00	75.60	57.78	115.56	1328.94	33.22	18.46	01.06-30.06.2017
660-к	17	17	мн	дка	30.6		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	459.00	32.13	24.56	49.11	564.80	33.22	18.46	01.06-30.06.2017
659-у	12	7	мн	дка	12.6		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	189.00	13.23	10.11	20.22	232.56	33.22	18.46	01.06-30.06.2017
659-х	10	14	мн	дка	25.2		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	378.00	26.46	20.22	40.45	465.13	33.22	18.46	01.06-30.06.2017
659-з	22	17	мн	дка	30.6		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	459.00	32.13	24.56	49.11	564.80	33.22	18.46	01.06-30.06.2017
60-2	21	18.5	мн	дка	33.3		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	499.50	34.97	26.72	53.45	614.63	33.22	18.46	01.06-30.06.2017
	142	*133.5*			*240.3*					*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		*0.00*	*3604.50*	*252.32*	*192.84*	*385.68*	*4435.34*			
Тригодишни																							
Кастрене на клони от земя в тригодишни тополови култури																							
21-1.	5		0895.	10бр	10.6	0.94	1.00	0.94	2.61	27.70	5.07	32.77	0.06	1	0.06		5.48	1.91	3.83	43.99	8.80	4.15	01.06-30.06.2017
59-9	6		0895.	10бр	16.0	0.94	1.00	0.94	2.61	41.81	7.65	49.46	0.09	1	0.09		8.28	2.89	5.77	66.40	11.07	4.15	01.06-30.06.2017
59-10	6		0895.	10бр	13.0	0.94	1.00	0.94	2.61	33.97	6.22	40.19	0.07	1	0.07		6.73	2.35	4.69	53.95	8.99	4.15	01.06-30.06.2017
	17				*39.6*					*103.48*	*18.94*	*122.42*	*0.22*		*0.22*	*0.00*	*20.49*	*7.15*	*14.29*	*164.35*			

Отдел, подотдел	Площ дка		Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х18,3% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к. 20 лв.	Обща стойност, к.12+ к.19+к.20+ к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение
I	**II**		**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XIII**	**XIV**	**XVI**	**XVII**	**XVIII**	**XIX**	**XX**	**XXI**	**XXII**	**XXIII**	**XXIV**	**XXV**	**XXVI**
Наземна химична в тригодишни тополови култури																							
21-1.	5		0906.	10бр	10.6	0.30	1.00	0.30	0.83	8.84	1.62	10.46	0.02	2	0.01		1.75	0.61	1.22	14.04	2.81	1.32	01.05-30.06.2017
59-9	6		0906.	10бр	16.0	0.30	1.00	0.30	0.83	13.34	2.44	15.79	0.03	2	0.01		2.64	0.92	1.84	21.19	3.53	1.32	01.05-30.06.2017
59-10	6		0906.	10бр	13.0	0.30	1.00	0.30	0.83	10.84	1.98	12.83	0.02	2	0.01		2.15	0.75	1.50	17.22	2.87	1.32	01.05-30.06.2017
	17				*39.6*					*33.03*	*6.04*	*39.07*	*0.07*		*0.03*	*0.00*	*6.54*	*2.28*	*4.56*	*52.45*			
Механизирано отглеждане на тригодишни тополови култури - изораване междуредия с кръстосване - първи път																							
21-1.	5		мн	дка	9.0		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	135.00	9.45	7.22	14.45	166.12	33.22	18.46	01.05-31.05.2017
59-9	6		мн	дка	10.8		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	162.00	11.34	8.67	17.33	199.34	33.22	18.46	01.05-31.05.2017
59-10	6		мн	дка	10.8		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	162.00	11.34	8.67	17.33	199.34	33.22	18.46	01.05-31.05.2017
	17				*30.6*					*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		*0.00*	*459.00*	*32.13*	*24.56*	*49.11*	*564.80*			
Механизирано отглеждане на тригодишни тополови култури - изораване междуредия с кръстосване - втори път																							
21-1.	5		мн	дка	9.0		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	135.00	9.45	7.22	14.45	166.12	33.22	18.46	01.06-30.06.2017
59-9	6		мн	дка	10.8		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	162.00	11.34	8.67	17.33	199.34	33.22	18.46	01.06-30.06.2017
59-10	6		мн	дка	10.8		1.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	1	0.00	162.00	11.34	8.67	17.33	199.34	33.22	18.46	01.06-30.06.2017
	17				*30.6*					*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		*0.00*	*459.00*	*32.13*	*24.56*	*49.11*	*564.80*			
ОБЩО ТОПОЛА																							
	636									**1754.62**	**321.10**	**2075.72**	**3.71**		**3.26**	**8127.00**	**916.31**	**555.95**	**1111.90**	**12786.88**			
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																							
	636									**1754.62**	**321.10**	**2075.72**	**3.71**		**3.26**	**8127.00**	**916.31**	**555.95**	**1111.90**	**12786.88**			
ВСИЧКО																							
										1783.34	**326.35**	**2109.69**	**3.78**		**3.30**	**14821.36**	**1338.32**	**913.47**	**1826.94**	**21009.77**			

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДГС"Хасково"

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ИНТЕР ЛЕС"ООД

УПРАВИТЕЛ:

(ХРИСТО ТОДОРОВ)

ДИРЕКТОР:

(инж.ЛЮБОМИР ИЛИЕВ)

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(ШЕНЕР АЛИ)