Приложение №1 към т.1.1. от Договор №ЛКД-00-56/28.09.2017г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"ДП ГР.СЛИВЕН
ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за цената на Обект №2-2017 в ТП "ДГС Хасково" за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х18,36 % лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.2 лв.	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Обща стойност, к.12+к.19+к.20+к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XIII	XIV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI
ПОЧВОПОДГОТОВКА																						
Механизирана работа																						
Почистване на площи с горски мулчер																						
60-а	32	мн	дка	32				150.00					2.5		4800.00				4800.00	150.00	150.00	28.09-30.11.2017
474-2	95	мн	дка	25				150.00					2.5		3750.00				3750.00	39.47	150.00	28.09-30.11.2017
	127			*57*											*8550.00*				*8550.00*			
Раздробяване пъни с роторен раздробител на пънове - d на пъна до 40 см																						
657-ж	2	мн	бр	32				6.00					2.5		192.00				192.00	96.00	6.00	28.09-30.11.2017
657-з	7	мн	бр	105				6.00					2.5		630.00				630.00	90.00	6.00	28.09-30.11.2017
63-б	8	мн	бр	173				6.00					2.5		1038.00				1038.00	129.75	6.00	28.09-30.11.2017
662-е	16	мн	бр	564				6.00					2.5		3384.00				3384.00	211.50	6.00	28.09-30.11.2017
662-д	4	мн	бр	66				6.00					2.5		396.00				396.00	99.00	6.00	28.09-30.11.2017
659-л	3	мн	бр	68				6.00					2.5		408.00				408.00	136.00	6.00	28.09-30.11.2017
659-к	35	мн	бр	206				6.00					2.5		1236.00				1236.00	35.31	6.00	28.09-30.11.2017
59-и	26	мн	бр	864				6.00					2.5		5184.00				5184.00	199.38	6.00	28.09-30.11.2017
60-о	14	мн	бр	318				6.00					2.5		1908.00				1908.00	136.29	6.00	28.09-30.11.2017
60-а	32	мн	бр	690				6.00					2.5		4140.00				4140.00	129.38	6.00	28.09-30.11.2017
60-т	13	мн	бр	304				6.00					2.5		1824.00				1824.00	140.31	6.00	28.09-30.11.2017
	160			*3390*											*20340.00*				*20340.00*			
Раздробяване пъни с роторен раздробител на пънове - d на пъна 41-60 см																						
657-ж	2	мн	бр	32				8.80					2.5		281.60				281.60	140.80	8.80	28.09-30.11.2017
657-з	7	мн	бр	6				8.80					2.5		52.80				52.80	7.54	8.80	28.09-30.11.2017
63-б	8	мн	бр	21				8.80					2.5		184.80				184.80	23.10	8.80	28.09-30.11.2017
662-е	16	мн	бр	14				8.80					2.5		123.20				123.20	7.70	8.80	28.09-30.11.2017
662-д	4	мн	бр	4				8.80					2.5		35.20				35.20	8.80	8.80	28.09-30.11.2017
659-л	3	мн	бр	2				8.80					2.5		17.60				17.60	5.87	8.80	28.09-30.11.2017
659-к	35	мн	бр	70				8.80					2.5		616.00				616.00	17.60	8.80	28.09-30.11.2017
59-и	26	мн	бр	1				8.80					2.5		8.80				8.80	0.34	8.80	28.09-30.11.2017
60-о	14	мн	бр	46				8.80					2.5		404.80				404.80	28.91	8.80	28.09-30.11.2017
60-а	32	мн	бр	11				8.80					2.5		96.80				96.80	3.03	8.80	28.09-30.11.2017
60-т	13	мн	бр	39				8.80					2.5		343.20				343.20	26.40	8.80	28.09-30.11.2017
	160			*246*											*2164.80*				*2164.80*			

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х18,36 % лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.2 лв.	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Обща стойност, к.12+ к.19+к.20+ к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XIII	XIV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI
Подравняване след раздробяване на пънове																						
657-ж	2	0611,	дка	2				22.00					2.5		44.00				44.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
657-з	7	0611,	дка	7				22.00					2.5		154.00				154.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
63-б	8	0611,	дка	8				22.00					2.5		176.00				176.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
662-е	16	0611,	дка	16				22.00					2.5		352.00				352.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
662-д	4	0611,	дка	4				22.00					2.5		88.00				88.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
659-л	3	0611,	дка	3				22.00					2.5		66.00				66.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
659-к	35	0611,	дка	35				22.00					2.5		770.00				770.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
59-и	26	0611,	дка	26				22.00					2.5		572.00				572.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
60-о	14	0611,	дка	14				22.00					2.5		308.00				308.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
60-а	32	0611,	дка	32				22.00					2.5		704.00				704.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
60-т	13	0611,	дка	13				22.00					2.5		286.00				286.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
	160			*160*											*3520.00*				*3520.00*			
Риголване двупосочно на 51-60 см дълбочина																						
657-ж	2	0606,	дка	2				90.00					2.5		180.00				180.00	90.00	90.00	28.09-30.11.2017
657-з	7	0606,	дка	7				90.00					2.5		630.00				630.00	90.00	90.00	28.09-30.11.2017
63-б	8	0606,	дка	8				90.00					2.5		720.00				720.00	90.00	90.00	28.09-30.11.2017
662-е	16	0606,	дка	16				90.00					2.5		1440.00				1440.00	90.00	90.00	28.09-30.11.2017
662-д	4	0606,	дка	4				90.00					2.5		360.00				360.00	90.00	90.00	28.09-30.11.2017
659-л	3	0606,	дка	3				90.00					2.5		270.00				270.00	90.00	90.00	28.09-30.11.2017
659-к	35	0606,	дка	35				90.00					2.5		3150.00				3150.00	90.00	90.00	28.09-30.11.2017
59-и	26	0606,	дка	26				90.00					2.5		2340.00				2340.00	90.00	90.00	28.09-30.11.2017
60-о	14	0606,	дка	14				90.00					2.5		1260.00				1260.00	90.00	90.00	28.09-30.11.2017
60-а	32	0606,	дка	32				90.00					2.5		2880.00				2880.00	90.00	90.00	28.09-30.11.2017
60-т	13	0606,	дка	13				90.00					2.5		1170.00				1170.00	90.00	90.00	28.09-30.11.2017
474-2	95	0606,	дка	90				90.00					2.5		8100.00				8100.00	85.26	90.00	28.09-30.11.2017
	255			*250*											*22500.00*				*22500.00*			
Подравняване след риголване																						
657-ж	2	0611,	дка	2				22.00					2.5		44.00				44.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
657-з	7	0611,	дка	7				22.00					2.5		154.00				154.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
63-б	8	0611,	дка	8				22.00					2.5		176.00				176.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
662-е	16	0611,	дка	16				22.00					2.5		352.00				352.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
662-д	4	0611,	дка	4				22.00					2.5		88.00				88.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
659-л	3	0611,	дка	3				22.00					2.5		66.00				66.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
659-к	35	0611,	дка	35				22.00					2.5		770.00				770.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
59-и	26	0611,	дка	26				22.00					2.5		572.00				572.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
60-о	14	0611,	дка	14				22.00					2.5		308.00				308.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
60-а	32	0611,	дка	32				22.00					2.5		704.00				704.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
60-т	13	0611,	дка	13				22.00					2.5		286.00				286.00	22.00	22.00	28.09-30.11.2017
474-2	95	0611,	дка	90				22.00					2.5		1980.00				1980.00	20.84	22.00	28.09-30.11.2017
	255			*250*											*5500.00*				*5500.00*			
ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА																						
	255														**62574.80**				**62574.80**			

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х18,36 % лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.2 лв.	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Обща стойност, к.12+к.19+к.20+к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XIII	XIV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI
ЗАЛЕСЯВАНЕ																						
Залесяване с дребноразмерни фиданки																						
Ръчен труд																						
Маркиране на площи за залесяване с дребноразмерни фиданки																						
474-2	95	0666,	дка	90	0.07	1.00	0.07	0.19	17.51	3.22	20.73	0.04	1.5	0.02	0.53	3.47	1.24	2.47	28.43	0.30	0.32	15.02-31.03.2018
Временно съхраняване на дребноразмерни фиданки																						
474-2	95	0776,	100бр	300.00	0.10	1.00	0.10	0.28	83.40	15.31	98.71	0.18	1.5	0.12	2.50	16.51	5.89	11.77	135.39	1.43	0.45	15.02-31.03.2018
Ръчно садене на фиданки с меч на Колесов и садилно колче																						
474-2	95	0784,	100бр	300.00	4.51	1.00	4.51	12.54	3761.34	690.58	4451.92	7.96	1.5	5.31	112.84	744.75	265.48	530.95	6105.93	64.27	20.35	15.02-31.03.2018
Подрязване акациеви фиданки на пънче																						
474-2	95	0387,	100бр	300.00	0.90	1.00	0.90	2.50	750.60	137.81	888.41	1.59	1.5	1.06	22.52	148.62	52.98	105.95	1218.48	12.83	4.06	01.04-30.04.2018
Залесяване с едроразмерни тополови фиданки																						
Ръчен труд																						
Направа колчета за маркиране на посадни места																						
657-ж	2	0799,	100бр	0.80	1.96	1.00	1.96	5.45	4.36	0.80	5.16	0.01	1.5	0.01	0.13	0.86	0.31	0.62	7.08	3.54	8.85	15.02-31.03.2018
657-з	7	0799,	100бр	2.80	1.96	1.00	1.96	5.45	15.26	2.80	18.06	0.03	1.5	0.02	0.46	3.02	1.08	2.15	24.77	3.54	8.85	15.02-31.03.2018
63-б	8	0799,	100бр	3.20	1.96	1.00	1.96	5.45	17.44	3.20	20.64	0.04	1.5	0.02	0.52	3.45	1.23	2.46	28.30	3.54	8.85	15.02-31.03.2018
662-е	16	0799,	100бр	6.40	1.96	1.00	1.96	5.45	34.87	6.40	41.27	0.07	1.5	0.05	1.05	6.90	2.46	4.92	56.61	3.54	8.85	15.02-31.03.2018
662-д	4	0799,	100бр	1.60	1.96	1.00	1.96	5.45	8.72	1.60	10.32	0.02	1.5	0.01	0.26	1.73	0.62	1.23	14.15	3.54	8.85	15.02-31.03.2018
659-л	3	0799,	100бр	1.20	1.96	1.00	1.96	5.45	6.54	1.20	7.74	0.01	1.5	0.01	0.20	1.29	0.46	0.92	10.61	3.54	8.85	15.02-31.03.2018
659-к	35	0799,	100бр	14.00	1.96	1.00	1.96	5.45	76.28	14.01	90.29	0.16	1.5	0.11	2.29	15.10	5.38	10.77	123.83	3.54	8.85	15.02-31.03.2018
59-и	26	0799,	100бр	10.40	1.96	1.00	1.96	5.45	56.67	10.40	67.07	0.12	1.5	0.08	1.70	11.22	4.00	8.00	91.99	3.54	8.85	15.02-31.03.2018
60-о	14	0799,	100бр	5.60	1.96	1.00	1.96	5.45	30.51	5.60	36.12	0.06	1.5	0.04	0.92	6.04	2.15	4.31	49.53	3.54	8.85	15.02-31.03.2018
60-а	32	0799,	100бр	12.80	1.96	1.00	1.96	5.45	69.74	12.81	82.55	0.15	1.5	0.10	2.09	13.81	4.92	9.85	113.22	3.54	8.85	15.02-31.03.2018
60-т	13	0799,	100бр	5.20	1.96	1.00	1.96	5.45	28.33	5.20	33.54	0.06	1.5	0.04	0.85	5.61	2.00	4.00	46.00	3.54	8.85	15.02-31.03.2018
	160			*64.00*					*348.72*	*64.03*	*412.75*	*0.74*		*0.49*	*10.46*	*69.05*	*24.61*	*49.23*	*566.10*			
Маркиране на посадни места за залесяване с едроразмерни фиданки																						
657-ж	2	0800,	дка	2	0.54	1.00	0.54	1.50	3.00	0.55	3.55	0.01	1.5	0.00	0.09	0.59	0.21	0.42	4.87	2.44	2.44	15.02-31.03.2018
657-з	7	0800,	дка	7	0.54	1.00	0.54	1.50	10.51	1.93	12.44	0.02	1.5	0.01	0.32	2.08	0.74	1.48	17.06	2.44	2.44	15.02-31.03.2018
63-б	8	0800,	дка	8	0.54	1.00	0.54	1.50	12.01	2.20	14.21	0.03	1.5	0.02	0.36	2.38	0.85	1.70	19.50	2.44	2.44	15.02-31.03.2018
662-е	16	0800,	дка	16	0.54	1.00	0.54	1.50	24.02	4.41	28.43	0.05	1.5	0.03	0.72	4.76	1.70	3.39	38.99	2.44	2.44	15.02-31.03.2018
662-д	4	0800,	дка	4	0.54	1.00	0.54	1.50	6.00	1.10	7.11	0.01	1.5	0.01	0.18	1.19	0.42	0.85	9.75	2.44	2.44	15.02-31.03.2018
659-л	3	0800,	дка	3	0.54	1.00	0.54	1.50	4.50	0.83	5.33	0.01	1.5	0.01	0.14	0.89	0.32	0.64	7.31	2.44	2.44	15.02-31.03.2018
659-к	35	0800,	дка	35	0.54	1.00	0.54	1.50	52.54	9.65	62.19	0.11	1.5	0.07	1.58	10.40	3.71	7.42	85.29	2.44	2.44	15.02-31.03.2018
59-и	26	0800,	дка	26	0.54	1.00	0.54	1.50	39.03	7.17	46.20	0.08	1.5	0.06	1.17	7.73	2.75	5.51	63.36	2.44	2.44	15.02-31.03.2018
60-о	14	0800,	дка	14	0.54	1.00	0.54	1.50	21.02	3.86	24.88	0.04	1.5	0.03	0.63	4.16	1.48	2.97	34.12	2.44	2.44	15.02-31.03.2018
60-а	32	0800,	дка	32	0.54	1.00	0.54	1.50	48.04	8.82	56.86	0.10	1.5	0.07	1.44	9.51	3.39	6.78	77.98	2.44	2.44	15.02-31.03.2018
60-т	13	0800,	дка	13	0.54	1.00	0.54	1.50	19.52	3.58	23.10	0.04	1.5	0.03	0.59	3.86	1.38	2.75	31.68	2.44	2.44	15.02-31.03.2018
	160			*160*					*240.19*	*44.10*	*284.29*	*0.51*		*0.34*	*7.21*	*47.56*	*16.95*	*33.91*	*389.91*			
Временно съхраняване на едроразмерни фиданки																						
657-ж	2	0777,	100бр	0.80	0.73	1.00	0.73	2.03	1.62	0.30	1.92	0.00	1.5	0.00	0.05	0.32	0.11	0.23	2.64	1.32	3.29	15.02-31.03.2018
657-з	7	0777,	100бр	2.80	0.73	1.00	0.73	2.03	5.68	1.04	6.73	0.01	1.5	0.01	0.17	1.13	0.40	0.80	9.22	1.32	3.29	15.02-31.03.2018
63-б	8	0777,	100бр	3.20	0.73	1.00	0.73	2.03	6.49	1.19	7.69	0.01	1.5	0.01	0.19	1.29	0.46	0.92	10.54	1.32	3.29	15.02-31.03.2018
662-е	16	0777,	100бр	6.40	0.73	1.00	0.73	2.03	12.99	2.38	15.37	0.03	1.5	0.02	0.39	2.57	0.92	1.83	21.08	1.32	3.29	15.02-31.03.2018

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х18,36 % лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.2 лв.	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Обща стойност, к.12+к.19+к.20+к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XIII	XIV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI
662-д	4	0777,	100бр	1.60	0.73	1.00	0.73	2.03	3.25	0.60	3.84	0.01	1.5	0.00	0.10	0.64	0.23	0.46	5.27	1.32	3.29	15.02-31.03.2018
659-л	3	0777,	100бр	1.20	0.73	1.00	0.73	2.03	2.44	0.45	2.88	0.01	1.5	0.00	0.07	0.48	0.17	0.34	3.95	1.32	3.29	15.02-31.03.2018
659-к	35	0777,	100бр	14.00	0.73	1.00	0.73	2.03	28.41	5.22	33.63	0.06	1.5	0.04	0.85	5.63	2.01	4.01	46.12	1.32	3.29	15.02-31.03.2018
59-и	26	0777,	100бр	10.40	0.73	1.00	0.73	2.03	21.11	3.88	24.98	0.04	1.5	0.03	0.63	4.18	1.49	2.98	34.26	1.32	3.29	15.02-31.03.2018
60-о	14	0777,	100бр	5.60	0.73	1.00	0.73	2.03	11.36	2.09	13.45	0.02	1.5	0.02	0.34	2.25	0.80	1.60	18.45	1.32	3.29	15.02-31.03.2018
60-а	32	0777,	100бр	12.80	0.73	1.00	0.73	2.03	25.98	4.77	30.75	0.05	1.5	0.04	0.78	5.14	1.83	3.67	42.17	1.32	3.29	15.02-31.03.2018
60-т	13	0777,	100бр	5.20	0.73	1.00	0.73	2.03	10.55	1.94	12.49	0.02	1.5	0.01	0.32	2.09	0.74	1.49	17.13	1.32	3.29	15.02-31.03.2018
	160			*64.00*					*129.88*	*23.85*	*153.73*	*0.27*		*0.18*	*3.90*	*25.72*	*9.17*	*18.33*	*210.84*			
Механизирана работа																						
Отваряне на дупки с тракторен свредел (багер) и садене на едроразмерни фиданки в дупки - на дълбочина 1,50 м																						
657-ж	2	мн	бр.	80				4.27					1.5		341.60				341.60	170.80	4.27	15.02-31.03.2018
657-з	7	мн	бр.	280				4.27					1.5		1195.60				1195.60	170.80	4.27	15.02-31.03.2018
63-б	8	мн	бр.	320				4.27					1.5		1366.40				1366.40	170.80	4.27	15.02-31.03.2018
662-е	16	мн	бр.	640				4.27					1.5		2732.80				2732.80	170.80	4.27	15.02-31.03.2018
662-д	4	мн	бр.	160				4.27					1.5		683.20				683.20	170.80	4.27	15.02-31.03.2018
659-л	3	мн	бр.	120				4.27					1.5		512.40				512.40	170.80	4.27	15.02-31.03.2018
659-к	35	мн	бр.	1400				4.27					1.5		5978.00				5978.00	170.80	4.27	15.02-31.03.2018
59-и	26	мн	бр.	1040				4.27					1.5		4440.80				4440.80	170.80	4.27	15.02-31.03.2018
60-о	14	мн	бр.	560				4.27					1.5		2391.20				2391.20	170.80	4.27	15.02-31.03.2018
60-а	32	мн	бр.	1280				4.27					1.5		5465.60				5465.60	170.80	4.27	15.02-31.03.2018
60-т	13	мн	бр.	520				4.27					1.5		2220.40				2220.40	170.80	4.27	15.02-31.03.2018
	160			*6400*											*27328.00*				*27328.00*			
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ																						
	255								**5331.65**	**978.89**	**6310.54**	**11.28**		**7.52**	**27487.95**	**1055.67**	**376.31**	**752.62**	**35983.08**			
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																						
Отглеждане на култури от дребноразмерни семенищни фиданки																						
Ръчен труд																						
Ръчно плевене и разрохкване в тераси - първи път																						
474-2	95	0853,	100л.м.	450.00	3.40	1.00	3.40	9.45	4253.40	780.92	5034.32	9.00	1.0	9.00	127.60	842.17	300.20	600.41	6904.71	72.68	15.34	01.04-30.04.2018
Ръчно плевене и разхохкване в тераси - втори път																						
474-2	95	0854,	100л.м.	450.00	2.46	1.00	2.46	6.84	3077.46	565.02	3642.48	6.51	1.0	6.51	92.32	609.34	217.21	434.41	4995.76	52.59	11.10	01.06-30.06.2018
Ръчно плевене и разхохкване в тераси - трети път																						
474-2	95	0854,	100л.м.	450.00	2.46	1.00	2.46	6.84	3077.46	565.02	3642.48	6.51	1.0	6.51	92.32	609.34	217.21	434.41	4995.76	52.59	11.10	01.09-30.09.2018
Отглеждане на тополови култури																						
Ръчен труд																						
Филизене на едногодишни тополови фиданки - първи път																						
657-ж	2	0908,	10бр	8.0	0.50	1.00	0.50	1.39	11.12	2.04	13.16	0.02	1.0	0.02	0.33	2.20	0.78	1.57	18.05	9.03	2.26	01.05-31.05.2018
657-з	7	0908,	10бр	28.0	0.50	1.00	0.50	1.39	38.92	7.15	46.07	0.08	1.0	0.08	1.17	7.71	2.75	5.49	63.18	9.03	2.26	01.05-31.05.2018
63-б	8	0908,	10бр	32.0	0.50	1.00	0.50	1.39	44.48	8.17	52.65	0.09	1.0	0.09	1.33	8.81	3.14	6.28	72.21	9.03	2.26	01.05-31.05.2018
662-е	16	0908,	10бр	64.0	0.50	1.00	0.50	1.39	88.96	16.33	105.29	0.19	1.0	0.19	2.67	17.61	6.28	12.56	144.41	9.03	2.26	01.05-31.05.2018
662-д	4	0908,	10бр	16.0	0.50	1.00	0.50	1.39	22.24	4.08	26.32	0.05	1.0	0.05	0.67	4.40	1.57	3.14	36.10	9.03	2.26	01.05-31.05.2018
659-л	3	0908,	10бр	12.0	0.50	1.00	0.50	1.39	16.68	3.06	19.74	0.04	1.0	0.04	0.50	3.30	1.18	2.35	27.08	9.03	2.26	01.05-31.05.2018
659-к	35	0908,	10бр	140.0	0.50	1.00	0.50	1.39	194.60	35.73	230.33	0.41	1.0	0.41	5.84	38.53	13.73	27.47	315.90	9.03	2.26	01.05-31.05.2018
59-и	26	0908,	10бр	104.0	0.50	1.00	0.50	1.39	144.56	26.54	171.10	0.31	1.0	0.31	4.34	28.62	10.20	20.41	234.67	9.03	2.26	01.05-31.05.2018

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х18,36 % лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.2 лв.	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Обща стойност, к.12+к.19+к.20+к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XIII	XIV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI
60-о	14	0908,	10бр	56.0	0.50	1.00	0.50	1.39	77.84	14.29	92.13	0.16	1.0	0.16	2.34	15.41	5.49	10.99	126.36	9.03	2.26	01.05-31.05.2018
60-а	32	0908,	10бр	128.0	0.50	1.00	0.50	1.39	177.92	32.67	210.59	0.38	1.0	0.38	5.34	35.23	12.56	25.12	288.82	9.03	2.26	01.05-31.05.2018
60-т	13	0908,	10бр	52.0	0.50	1.00	0.50	1.39	72.28	13.27	85.55	0.15	1.0	0.15	2.17	14.31	5.10	10.20	117.34	9.03	2.26	01.05-31.05.2018
	160			*640.0*					*889.60*	*163.33*	*1052.93*	*1.88*		*1.88*	*26.69*	*176.14*	*62.79*	*125.58*	*1444.12*			
Филизене на едногодишни тополови фиданки - втори път																						
657-ж	2	0908,	10бр	8.0	0.50	1.00	0.50	1.39	11.12	2.04	13.16	0.02	1.0	0.02	0.33	2.20	0.78	1.57	18.05	9.03	2.26	01.06-30.06.2018
657-з	7	0908,	10бр	28.0	0.50	1.00	0.50	1.39	38.92	7.15	46.07	0.08	1.0	0.08	1.17	7.71	2.75	5.49	63.18	9.03	2.26	01.06-30.06.2018
63-б	8	0908,	10бр	32.0	0.50	1.00	0.50	1.39	44.48	8.17	52.65	0.09	1.0	0.09	1.33	8.81	3.14	6.28	72.21	9.03	2.26	01.06-30.06.2018
662-е	16	0908,	10бр	64.0	0.50	1.00	0.50	1.39	88.96	16.33	105.29	0.19	1.0	0.19	2.67	17.61	6.28	12.56	144.41	9.03	2.26	01.06-30.06.2018
662-д	4	0908,	10бр	16.0	0.50	1.00	0.50	1.39	22.24	4.08	26.32	0.05	1.0	0.05	0.67	4.40	1.57	3.14	36.10	9.03	2.26	01.06-30.06.2018
659-л	3	0908,	10бр	12.0	0.50	1.00	0.50	1.39	16.68	3.06	19.74	0.04	1.0	0.04	0.50	3.30	1.18	2.35	27.08	9.03	2.26	01.06-30.06.2018
659-к	35	0908,	10бр	140.0	0.50	1.00	0.50	1.39	194.60	35.73	230.33	0.41	1.0	0.41	5.84	38.53	13.73	27.47	315.90	9.03	2.26	01.06-30.06.2018
59-и	26	0908,	10бр	104.0	0.50	1.00	0.50	1.39	144.56	26.54	171.10	0.31	1.0	0.31	4.34	28.62	10.20	20.41	234.67	9.03	2.26	01.06-30.06.2018
60-о	14	0908,	10бр	56.0	0.50	1.00	0.50	1.39	77.84	14.29	92.13	0.16	1.0	0.16	2.34	15.41	5.49	10.99	126.36	9.03	2.26	01.06-30.06.2018
60-а	32	0908,	10бр	128.0	0.50	1.00	0.50	1.39	177.92	32.67	210.59	0.38	1.0	0.38	5.34	35.23	12.56	25.12	288.82	9.03	2.26	01.06-30.06.2018
60-т	13	0908,	10бр	52.0	0.50	1.00	0.50	1.39	72.28	13.27	85.55	0.15	1.0	0.15	2.17	14.31	5.10	10.20	117.34	9.03	2.26	01.06-30.06.2018
	160			*640.0*					*889.60*	*163.33*	*1052.93*	*1.88*		*1.88*	*26.69*	*176.14*	*62.79*	*125.58*	*1444.12*			
Варосване на едногодишни тополови фиданки																						
657-ж	2	0903.	10бр	8.0	0.40	1.00	0.40	1.11	8.90	1.63	10.53	0.02	1.0	0.02	0.27	1.76	0.63	1.26	14.44	7.22	1.81	01.05-31.05.2018
657-з	7	0903.	10бр	28.0	0.40	1.00	0.40	1.11	31.14	5.72	36.85	0.07	1.0	0.07	0.93	6.16	2.20	4.40	50.54	7.22	1.81	01.05-31.05.2018
63-б	8	0903.	10бр	32.0	0.40	1.00	0.40	1.11	35.58	6.53	42.12	0.08	1.0	0.08	1.07	7.05	2.51	5.02	57.76	7.22	1.81	01.05-31.05.2018
662-е	16	0903.	10бр	64.0	0.40	1.00	0.40	1.11	71.17	13.07	84.23	0.15	1.0	0.15	2.14	14.09	5.02	10.05	115.53	7.22	1.81	01.05-31.05.2018
662-д	4	0903.	10бр	16.0	0.40	1.00	0.40	1.11	17.79	3.27	21.06	0.04	1.0	0.04	0.53	3.52	1.26	2.51	28.88	7.22	1.81	01.05-31.05.2018
659-л	3	0903.	10бр	12.0	0.40	1.00	0.40	1.11	13.34	2.45	15.79	0.03	1.0	0.03	0.40	2.64	0.94	1.88	21.66	7.22	1.81	01.05-31.05.2018
659-к	35	0903.	10бр	140.0	0.40	1.00	0.40	1.11	155.68	28.58	184.26	0.33	1.0	0.33	4.67	30.82	10.99	21.98	252.72	7.22	1.81	01.05-31.05.2018
59-и	26	0903.	10бр	104.0	0.40	1.00	0.40	1.11	115.65	21.23	136.88	0.24	1.0	0.24	3.47	22.90	8.16	16.32	187.74	7.22	1.81	01.05-31.05.2018
60-о	14	0903.	10бр	56.0	0.40	1.00	0.40	1.11	62.27	11.43	73.71	0.13	1.0	0.13	1.87	12.33	4.40	8.79	101.09	7.22	1.81	01.05-31.05.2018
60-а	32	0903.	10бр	128.0	0.40	1.00	0.40	1.11	142.34	26.13	168.47	0.30	1.0	0.30	4.27	28.18	10.05	20.09	231.06	7.22	1.81	01.05-31.05.2018
60-т	13	0903.	10бр	52.0	0.40	1.00	0.40	1.11	57.82	10.62	68.44	0.12	1.0	0.12	1.73	11.45	4.08	8.16	93.87	7.22	1.81	01.05-31.05.2018
	160			*640.0*					*711.68*	*130.66*	*842.34*	*1.51*		*1.51*	*21.35*	*140.91*	*50.23*	*100.46*	*1155.30*			
Наземна химична в тополови култури																						
657-ж	2	0906,	10бр	8.0	0.30	1.00	0.30	0.83	6.67	1.22	7.90	0.01	2.0	0.01	0.20	1.32	0.47	0.94	10.83	5.42	1.35	01.05-30.06.2018
657-з	7	0906,	10бр	28.0	0.30	1.00	0.30	0.83	23.35	4.29	27.64	0.05	2.0	0.02	0.70	4.62	1.65	3.30	37.91	5.42	1.35	01.05-30.06.2018
63-б	8	0906,	10бр	32.0	0.30	1.00	0.30	0.83	26.69	4.90	31.59	0.06	2.0	0.03	0.80	5.28	1.88	3.77	43.32	5.42	1.35	01.05-30.06.2018
662-е	16	0906,	10бр	64.0	0.30	1.00	0.30	0.83	53.38	9.80	63.18	0.11	2.0	0.06	1.60	10.57	3.77	7.53	86.65	5.42	1.35	01.05-30.06.2018
662-д	4	0906,	10бр	16.0	0.30	1.00	0.30	0.83	13.34	2.45	15.79	0.03	2.0	0.01	0.40	2.64	0.94	1.88	21.66	5.42	1.35	01.05-30.06.2018
659-л	3	0906,	10бр	12.0	0.30	1.00	0.30	0.83	10.01	1.84	11.85	0.02	2.0	0.01	0.30	1.98	0.71	1.41	16.25	5.42	1.35	01.05-30.06.2018
659-к	35	0906,	10бр	140.0	0.30	1.00	0.30	0.83	116.76	21.44	138.20	0.25	2.0	0.12	3.50	23.12	8.24	16.48	189.54	5.42	1.35	01.05-30.06.2018
59-и	26	0906,	10бр	104.0	0.30	1.00	0.30	0.83	86.74	15.92	102.66	0.18	2.0	0.09	2.60	17.17	6.12	12.24	140.80	5.42	1.35	01.05-30.06.2018
60-о	14	0906,	10бр	56.0	0.30	1.00	0.30	0.83	46.70	8.57	55.28	0.10	2.0	0.05	1.40	9.25	3.30	6.59	75.82	5.42	1.35	01.05-30.06.2018
60-а	32	0906,	10бр	128.0	0.30	1.00	0.30	0.83	106.75	19.60	126.35	0.23	2.0	0.11	3.20	21.14	7.53	15.07	173.29	5.42	1.35	01.05-30.06.2018
60-т	13	0906,	10бр	52.0	0.30	1.00	0.30	0.83	43.37	7.96	51.33	0.09	2.0	0.05	1.30	8.59	3.06	6.12	70.40	5.42	1.35	01.05-30.06.2018
	160			*640.0*					*533.76*	*98.00*	*631.76*	*1.13*		*0.56*	*16.01*	*105.68*	*37.67*	*75.35*	*866.47*			

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х18,36 % лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.2 лв.	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Обща стойност, к.12+к.19+к.20+к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XIII	XIV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI
Механизирана работа																						
Механизирано отглеждане на тополови култури - изораване междуредия кръстосано																						
657-ж	2	мн	дка	3.6				18.46					2.0		66.46				66.46	33.23	18.46	01.05-31.05.2018
657-з	7	мн	дка	12.6				18.46					2.0		232.60				232.60	33.23	18.46	01.05-31.05.2018
63-б	8	мн	дка	14.4				18.46					2.0		265.82				265.82	33.23	18.46	01.05-31.05.2018
662-е	16	мн	дка	28.8				18.46					2.0		531.65				531.65	33.23	18.46	01.05-31.05.2018
662-д	4	мн	дка	7.2				18.46					2.0		132.91				132.91	33.23	18.46	01.05-31.05.2018
659-л	3	мн	дка	5.4				18.46					2.0		99.68				99.68	33.23	18.46	01.05-31.05.2018
659-к	35	мн	дка	63.0				18.46					2.0		1162.98				1162.98	33.23	18.46	01.05-31.05.2018
59-и	26	мн	дка	46.8				18.46					2.0		863.93				863.93	33.23	18.46	01.05-31.05.2018
60-о	14	мн	дка	25.2				18.46					2.0		465.19				465.19	33.23	18.46	01.05-31.05.2018
60-а	32	мн	дка	57.6				18.46					2.0		1063.30				1063.30	33.23	18.46	01.05-31.05.2018
60-т	13	мн	дка	23.4				18.46					2.0		431.96				431.96	33.23	18.46	01.05-31.05.2018
	160			*288.0*											*5316.48*				*5316.48*			
Механизирано отглеждане на двегодишни тополови култури - дискуване междуредия кръстосано																						
657-ж	2	мн	дка	3.6				7.00					2.0		25.20				25.20	12.60	7.00	01.05-30.06.2018
657-з	7	мн	дка	12.6				7.00					2.0		88.20				88.20	12.60	7.00	01.05-30.06.2018
63-б	8	мн	дка	14.4				7.00					2.0		100.80				100.80	12.60	7.00	01.05-30.06.2018
662-е	16	мн	дка	28.8				7.00					2.0		201.60				201.60	12.60	7.00	01.05-30.06.2018
662-д	4	мн	дка	7.2				7.00					2.0		50.40				50.40	12.60	7.00	01.05-30.06.2018
659-л	3	мн	дка	5.4				7.00					2.0		37.80				37.80	12.60	7.00	01.05-30.06.2018
659-к	35	мн	дка	63.0				7.00					2.0		441.00				441.00	12.60	7.00	01.05-30.06.2018
59-и	26	мн	дка	46.8				7.00					2.0		327.60				327.60	12.60	7.00	01.05-30.06.2018
60-о	14	мн	дка	25.2				7.00					2.0		176.40				176.40	12.60	7.00	01.05-30.06.2018
60-а	32	мн	дка	57.6				7.00					2.0		403.20				403.20	12.60	7.00	01.05-30.06.2018
60-т	13	мн	дка	23.4				7.00					2.0		163.80				163.80	12.60	7.00	01.05-30.06.2018
	160			*288.0*											*2016.00*				*2016.00*			
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																						
									13432.96	**2466.29**	**15899.25**	**28.42**		**27.86**	**7735.47**	**2659.73**	**948.10**	**1896.20**	**29138.74**			
ВСИЧКО																						
									18764.61	**3445.18**	**22209.79**	**39.71**		**35.38**	**97798.22**	**3715.39**	**1324.41**	**2648.81**	**127696.62**			

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДГС"Хасково"

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕТ"БАЕНА - АТАНАС БАЕВ"

УПРАВИТЕЛ:

ДИРЕКТОР:

(инж.ЛЮБОМИР ИЛИЕВ)

(АТАНАС БАЕВ)

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(ШЕНЕР АЛИ)