МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"ДП ГР.СЛИВЕН
ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за началната стойност на Обект №2-2018 в ТП "ДГС Хасково" за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х19.62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к. 20 лв.	Обща стойност, к.12+ к.19+к.20+ к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XIII**	**XIV**	**XVI**	**XVII**	**XVIII**	**XIX**	**XX**	**XXI**	**XXII**	**XXIII**	**XXIV**	**XXV**	**XXVI**	**XXVII**
ГОРСКИ РАЗСАДНИК																							
Механизирана работа																							
Изораване угари																							
Първи път			дка	25		1,00	0,00	18,50							462,50				462,50	#DIV/0!	18,50	до 30.06.2019	**Договаряне**
																						по заявка на ДГС	**04.10.2018г.**
Втори път			дка	25		1,00	0,00	18,50							462,50				462,50	#DIV/0!	18,50	до 31.10.2019	
																						по заявка на ДГС	
Дискуване угари																							
Първи път			дка	25		1,00	0,00	8,00							200,00				200,00	#DIV/0!	8,00	до 30.06.2019	
																						по заявка на ДГС	
Втори път			дка	25		1,00	0,00	8,00							200,00				200,00	#DIV/0!	8,00	до 31.10.2019	
																						по заявка на ДГС	
Изваждане на едроразмерни фиданки с багер																							
			мсм	8				330,00							2640,00				2640,00	#DIV/0!	330,00	01.11.18-15.02.19	
																						по заявка на ДГС	
Подрязване на дребноразмерни фиданки с П-образна скоба с верижен трактор																							
			мсм	3				480,00							1440,00				1440,00	#DIV/0!	480,00	01.11.18-15.02.19	
																						по заявка на ДГС	
ОБЩО ГОРСКИ РАЗСАДНИК																							
									0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**5405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5405,00**				
ПОЧВОПОДГОТОВКА																							
Механизирана работа																							
Раздробяване пъни с роторен раздробител на пънове - d на пъна до 40 см																							
63-е	13	мн	бр	180				6,00					2,0		1080,00				1080,00	83,08	6,00	до 15.12.2018	
63-ж	11	мн	бр	252				6,00					2,0		1512,00				1512,00	137,45	6,00	до 15.12.2018	
657-б	42	мн	бр	707				6,00					2,0		4242,00				4242,00	101,00	6,00	до 15.12.2018	
657-ж	2	мн	бр	32				6,00					2,0		192,00				192,00	96,00	6,00	до 15.12.2018	
657-з	7	мн	бр	105				6,00					2,0		630,00				630,00	90,00	6,00	до 15.12.2018	
	75			*1276*											*7656,00*				*7656,00*				

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х19.62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Обща стойност, к.12+ к.19+к.20+ к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XIII**	**XIV**	**XVI**	**XVII**	**XVIII**	**XIX**	**XX**	**XXI**	**XXII**	**XXIII**	**XXIV**	**XXV**	**XXVI**	**XXVII**
Раздробяване пъни с роторен раздробител на пънове - d на пъна 41-60 см																							
63-е	13	мн	бр	6				8,80					2,0		52,80				52,80	4,06	8,80	до 15.12.2018	
63-ж	11	мн	бр	14				8,80					2,0		123,20				123,20	11,20	8,80	до 15.12.2018	
657-б	42	мн	бр	3				8,80					2,0		26,40				26,40	0,63	8,80	до 15.12.2018	
657-ж	2	мн	бр	32				8,80					2,0		281,60				281,60	140,80	8,80	до 15.12.2018	
657-з	7	мн	бр	6				8,80					2,0		52,80				52,80	7,54	8,80	до 15.12.2018	
	75			*61*											*536,80*				*536,80*				
Подравняване след раздробяване пъни																							
63-е	13	0611,	дка	13				22,00					2,0		286,00				286,00	22,00	22,00	до 15.12.2018	
63-ж	11	0611,	дка	11				22,00					2,0		242,00				242,00	22,00	22,00	до 15.12.2018	
657-б	42	0611,	дка	42				22,00					2,0		924,00				924,00	22,00	22,00	до 15.12.2018	
657-ж	2	0611,	дка	2				22,00					2,0		44,00				44,00	22,00	22,00	до 15.12.2018	
657-з	7	0611,	дка	7				22,00					2,0		154,00				154,00	22,00	22,00	до 15.12.2018	
	75			*75*											*1650,00*				*1650,00*				
Подравняване на гола площ - почистване храсти, заравняване на канавки, ровове и др.																							
657-3	25	0611,	дка	25				22,00					2,0		550,00				550,00	22,00	22,00	до 15.12.2018	
Риголване двупосочно на 51-60 см дълбочина																							
63-е	13	0606,	дка	13				90,00					2,0		1170,00				1170,00	90,00	90,00	до 15.12.2018	
63-ж	11	0606,	дка	11				90,00					2,0		990,00				990,00	90,00	90,00	до 15.12.2018	
63-8	5	0606,	дка	5				90,00					2,0		450,00				450,00	90,00	90,00	до 15.12.2018	
657-б	42	0606,	дка	42				90,00					2,0		3780,00				3780,00	90,00	90,00	до 15.12.2018	
657-ж	2	0606,	дка	2				90,00					2,0		180,00				180,00	90,00	90,00	до 15.12.2018	
657-з	7	0606,	дка	7				90,00					2,0		630,00				630,00	90,00	90,00	до 15.12.2018	
657-3	25	0606,	дка	25				90,00					2,0		2250,00				2250,00	90,00	90,00	до 15.12.2018	
	105			*105*											*9450,00*				*9450,00*				
Подравняване след риголване																							
63-е	13	0611,	дка	13				22,00					2,0		286,00				286,00	22,00	22,00	до 15.12.2018	
63-ж	11	0611,	дка	11				22,00					2,0		242,00				242,00	22,00	22,00	до 15.12.2018	
63-8	5	0611,	дка	5				22,00					2,0		110,00				110,00	22,00	22,00	до 15.12.2018	
657-б	42	0611,	дка	42				22,00					2,0		924,00				924,00	22,00	22,00	до 15.12.2018	
657-ж	2	0611,	дка	2				22,00					2,0		44,00				44,00	22,00	22,00	до 15.12.2018	
657-з	7	0611,	дка	7				22,00					2,0		154,00				154,00	22,00	22,00	до 15.12.2018	
657-3	25	0611,	дка	25				22,00					2,0		550,00				550,00	22,00	22,00	до 15.12.2018	
	105			*105*											*2310,00*				*2310,00*				
ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА																							
	105								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**22152,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22152,80**	**210,98**			
ЗАЛЕСЯВАНЕ																							
Залесяване с едроразмерни тополови фиданки																							
Ръчен труд																							
Направа колчета за маркиране на посадни места																							
63-е	13	0799,	100бр	5,20	1,96	1,00	1,96	6,61	34,35	6,74	41,09	0,06	2,0	0,03	1,03	5,15	2,36	4,73	54,36	4,18	10,45	15.01-15.03.2019	
63-ж	11	0799,	100бр	4,40	1,96	1,00	1,96	6,61	29,06	5,70	34,77	0,05	2,0	0,03	0,87	4,36	2,00	4,00	46,00	4,18	10,45	15.01-15.03.2019	
63-8	5	0799,	100бр	2,00	1,96	1,00	1,96	6,61	13,21	2,59	15,80	0,02	2,0	0,01	0,40	1,98	0,91	1,82	20,91	4,18	10,45	15.01-15.03.2019	
657-б	42	0799,	100бр	16,80	1,96	1,00	1,96	6,61	110,97	21,77	132,74	0,19	2,0	0,10	3,33	16,65	7,64	15,27	175,62	4,18	10,45	15.01-15.03.2019	
657-ж	2	0799,	100бр	0,80	1,96	1,00	1,96	6,61	5,28	1,04	6,32	0,01	2,0	0,00	0,16	0,79	0,36	0,73	8,36	4,18	10,45	15.01-15.03.2019	
657-з	7	0799,	100бр	2,80	1,96	1,00	1,96	6,61	18,49	3,63	22,12	0,03	2,0	0,02	0,55	2,77	1,27	2,55	29,27	4,18	10,45	15.01-15.03.2019	
657-3	25	0799,	100бр	10,00	1,96	1,00	1,96	6,61	66,05	12,96	79,01	0,12	2,0	0,06	1,98	9,91	4,55	9,09	104,54	4,18	10,45	15.01-15.03.2019	
	105			*42,00*					*277,42*	*54,43*	*331,85*	*0,48*		*0,24*	*8,32*	*41,61*	*19,09*	*38,18*	*439,05*				

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х19.62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Обща стойност, к.12+ к.19+к.20+ к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XIII**	**XIV**	**XVI**	**XVII**	**XVIII**	**XIX**	**XX**	**XXI**	**XXII**	**XXIII**	**XXIV**	**XXV**	**XXVI**	**XXVII**
Маркиране на посадни места за залесяване с едроразмерни фиданки																							
63-е	13	0800,	дка	13	0,54	1,00	0,54	1,82	23,66	4,64	28,30	0,04	2,0	0,02	0,71	3,55	1,63	3,26	37,44	2,88	2,88	15.01-15.03.2019	
63-ж	11	0800,	дка	11	0,54	1,00	0,54	1,82	20,02	3,93	23,95	0,03	2,0	0,02	0,60	3,00	1,38	2,75	31,68	2,88	2,88	15.01-15.03.2019	
63-8	5	0800,	дка	5	0,54	1,00	0,54	1,82	9,10	1,79	10,88	0,02	2,0	0,01	0,27	1,36	0,63	1,25	14,40	2,88	2,88	15.01-15.03.2019	
657-б	42	0800,	дка	42	0,54	1,00	0,54	1,82	76,43	15,00	91,43	0,13	2,0	0,07	2,29	11,46	5,26	10,52	120,96	2,88	2,88	15.01-15.03.2019	
657-ж	2	0800,	дка	2	0,54	1,00	0,54	1,82	3,64	0,71	4,35	0,01	2,0	0,00	0,11	0,55	0,25	0,50	5,76	2,88	2,88	15.01-15.03.2019	
657-з	7	0800,	дка	7	0,54	1,00	0,54	1,82	12,74	2,50	15,24	0,02	2,0	0,01	0,38	1,91	0,88	1,75	20,16	2,88	2,88	15.01-15.03.2019	
657-3	25	0800,	дка	25	0,54	1,00	0,54	1,82	45,50	8,93	54,42	0,08	2,0	0,04	1,36	6,82	3,13	6,26	72,00	2,88	2,88	15.01-15.03.2019	
	105			*105*					*191,08*	*37,49*	*228,57*	*0,33*		*0,17*	*5,73*	*28,66*	*13,15*	*26,30*	*302,41*				
Временно съхраняване на едроразмерни фиданки																							
63-е	13	0777,	100бр	5,20	0,73	1,00	0,73	2,46	12,79	2,51	15,30	0,02	2,0	0,01	0,38	1,92	0,88	1,76	20,25	1,56	3,89	15.01-15.03.2019	
63-ж	11	0777,	100бр	4,40	0,73	1,00	0,73	2,46	10,82	2,12	12,95	0,02	2,0	0,01	0,32	1,62	0,74	1,49	17,13	1,56	3,89	15.01-15.03.2019	
63-8	5	0777,	100бр	2,00	0,73	1,00	0,73	2,46	4,92	0,97	5,89	0,01	2,0	0,00	0,15	0,74	0,34	0,68	7,79	1,56	3,89	15.01-15.03.2019	
657-б	42	0777,	100бр	16,80	0,73	1,00	0,73	2,46	41,33	8,11	49,44	0,07	2,0	0,04	1,24	6,20	2,84	5,69	65,41	1,56	3,89	15.01-15.03.2019	
657-ж	2	0777,	100бр	0,80	0,73	1,00	0,73	2,46	1,97	0,39	2,35	0,00	2,0	0,00	0,06	0,30	0,14	0,27	3,11	1,56	3,89	15.01-15.03.2019	
657-з	7	0777,	100бр	2,80	0,73	1,00	0,73	2,46	6,89	1,35	8,24	0,01	2,0	0,01	0,21	1,03	0,47	0,95	10,90	1,56	3,89	15.01-15.03.2019	
657-3	25	0777,	100бр	10,00	0,73	1,00	0,73	2,46	24,60	4,83	29,43	0,04	2,0	0,02	0,74	3,69	1,69	3,39	38,93	1,56	3,89	15.01-15.03.2019	
	105			*42,00*					*103,32*	*20,27*	*123,60*	*0,18*		*0,09*	*3,10*	*15,50*	*7,11*	*14,22*	*163,52*				
Механизирана работа																							
Отваряне на дупки с тракторен свредел (багер) и садене на едроразмерни фиданки в дупки - на дълбочина 1 м																							
63-е	13	мн	бр.	520				3,84					2,0		1996,80				1996,80	153,60	3,84	15.01-15.03.2019	
63-ж	11	мн	бр.	440				3,84					2,0		1689,60				1689,60	153,60	3,84	15.01-15.03.2019	
63-8	5	мн	бр.	200				3,84					2,0		768,00				768,00	153,60	3,84	15.01-15.03.2019	
657-б	42	мн	бр.	1680				3,84					2,0		6451,20				6451,20	153,60	3,84	15.01-15.03.2019	
657-ж	2	мн	бр.	80				3,84					2,0		307,20				307,20	153,60	3,84	15.01-15.03.2019	
657-з	7	мн	бр.	280				3,84					2,0		1075,20				1075,20	153,60	3,84	15.01-15.03.2019	
657-3	25	мн	бр.	1000				3,84					2,0		3840,00				3840,00	153,60	3,84	15.01-15.03.2019	
	105			*4200*											*16128,00*				*16128,00*				
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ																							
	105								**571,82**	**112,19**	**684,01**	**1,00**		**0,50**	**16145,15**	**85,77**	**39,35**	**78,69**	**17032,98**	**162,22**			
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																							
ЕДНОГОДИШНИ																							
Отглеждане на тополови култури																							
Ръчен труд																							
Филизене на едногодишни тополови фиданки - първи път																							
63-е	13	0908,	10бр	52,0	0,50	1,00	0,50	1,69	87,62	17,19	104,81	0,15	1,0	0,15	2,63	13,14	6,03	12,06	138,67	10,67	2,67	01.05-31.05.2018	
63-ж	11	0908,	10бр	44,0	0,50	1,00	0,50	1,69	74,14	14,55	88,69	0,13	1,0	0,13	2,22	11,12	5,10	10,20	117,34	10,67	2,67	01.05-31.05.2018	
63-8	5	0908,	10бр	20,0	0,50	1,00	0,50	1,69	33,70	6,61	40,31	0,06	1,0	0,06	1,01	5,06	2,32	4,64	53,33	10,67	2,67	01.05-31.05.2018	
657-б	42	0908,	10бр	168,0	0,50	1,00	0,50	1,69	283,08	55,54	338,62	0,49	1,0	0,49	8,49	42,46	19,48	38,96	448,01	10,67	2,67	01.05-31.05.2018	
657-ж	2	0908,	10бр	8,0	0,50	1,00	0,50	1,69	13,48	2,64	16,12	0,02	1,0	0,02	0,40	2,02	0,93	1,86	21,33	10,67	2,67	01.05-31.05.2018	
657-з	7	0908,	10бр	28,0	0,50	1,00	0,50	1,69	47,18	9,26	56,44	0,08	1,0	0,08	1,42	7,08	3,25	6,49	74,67	10,67	2,67	01.05-31.05.2018	
657-3	25	0908,	10бр	100,0	0,50	1,00	0,50	1,69	168,50	33,06	201,56	0,29	1,0	0,29	5,06	25,28	11,59	23,19	266,67	10,67	2,67	01.05-31.05.2018	
	105			*420,0*					*707,70*	*138,85*	*846,55*	*1,24*		*1,24*	*21,23*	*106,16*	*48,70*	*97,39*	*1120,03*				
Филизене на едногодишни тополови фиданки - втори път																							
63-е	13	0908,	10бр	52,0	0,50	1,00	0,50	1,69	87,62	17,19	104,81	0,15	1,0	0,15	2,63	13,14	6,03	12,06	138,67	10,67	2,67	01.06-30.06.2019	
63-ж	11	0908,	10бр	44,0	0,50	1,00	0,50	1,69	74,14	14,55	88,69	0,13	1,0	0,13	2,22	11,12	5,10	10,20	117,34	10,67	2,67	01.06-30.06.2019	
63-8	5	0908,	10бр	20,0	0,50	1,00	0,50	1,69	33,70	6,61	40,31	0,06	1,0	0,06	1,01	5,06	2,32	4,64	53,33	10,67	2,67	01.06-30.06.2019	
657-б	42	0908,	10бр	168,0	0,50	1,00	0,50	1,69	283,08	55,54	338,62	0,49	1,0	0,49	8,49	42,46	19,48	38,96	448,01	10,67	2,67	01.06-30.06.2019	
657-ж	2	0908,	10бр	8,0	0,50	1,00	0,50	1,69	13,48	2,64	16,12	0,02	1,0	0,02	0,40	2,02	0,93	1,86	21,33	10,67	2,67	01.06-30.06.2019	
657-з	7	0908,	10бр	28,0	0,50	1,00	0,50	1,69	47,18	9,26	56,44	0,08	1,0	0,08	1,42	7,08	3,25	6,49	74,67	10,67	2,67	01.06-30.06.2019	
657-3	25	0908,	10бр	100,0	0,50	1,00	0,50	1,69	168,50	33,06	201,56	0,29	1,0	0,29	5,06	25,28	11,59	23,19	266,67	10,67	2,67	01.06-30.06.2019	
	105			*420,0*					*707,70*	*138,85*	*846,55*	*1,24*		*1,24*	*21,23*	*106,16*	*48,70*	*97,39*	*1120,03*				

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х19.62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к. 20 лв.	Обща стойност, к.12+ к.19+к.20+ к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XIII**	**XIV**	**XVI**	**XVII**	**XVIII**	**XIX**	**XX**	**XXI**	**XXII**	**XXIII**	**XXIV**	**XXV**	**XXVI**	**XXVII**
Варосване на едногодишни тополови фиданки																							
63-е	13	0903.	10бр	52,0	0,40	1,00	0,40	1,35	70,10	13,75	83,85	0,12	1,0	0,12	2,10	10,51	4,82	9,65	110,94	8,53	2,13	01.05-31.05.2018	
63-ж	11	0903.	10бр	44,0	0,40	1,00	0,40	1,35	59,31	11,64	70,95	0,10	1,0	0,10	1,78	8,90	4,08	8,16	93,87	8,53	2,13	01.05-31.05.2018	
63-8	5	0903.	10бр	20,0	0,40	1,00	0,40	1,35	26,96	5,29	32,25	0,05	1,0	0,05	0,81	4,04	1,86	3,71	42,67	8,53	2,13	01.05-31.05.2018	
657-б	42	0903.	10бр	168,0	0,40	1,00	0,40	1,35	226,46	44,43	270,90	0,40	1,0	0,40	6,79	33,97	15,58	31,17	358,41	8,53	2,13	01.05-31.05.2018	
657-ж	2	0903.	10бр	8,0	0,40	1,00	0,40	1,35	10,78	2,12	12,90	0,02	1,0	0,02	0,32	1,62	0,74	1,48	17,07	8,53	2,13	01.05-31.05.2018	
657-з	7	0903.	10бр	28,0	0,40	1,00	0,40	1,35	37,74	7,41	45,15	0,07	1,0	0,07	1,13	5,66	2,60	5,19	59,73	8,53	2,13	01.05-31.05.2018	
657-3	25	0903.	10бр	100,0	0,40	1,00	0,40	1,35	134,80	26,45	161,25	0,24	1,0	0,24	4,04	20,22	9,28	18,55	213,34	8,53	2,13	01.05-31.05.2018	
	105			*420,0*					*566,16*	*111,08*	*677,24*	*0,99*		*0,99*	*16,98*	*84,92*	*38,96*	*77,91*	*896,02*				
Наземна химична борба в тополови култури																							
63-е	13	0906,	10бр	52,0	0,30	1,00	0,30	1,01	52,57	10,31	62,89	0,09	2,0	0,05	1,58	7,89	3,62	7,23	83,20	6,40	1,60	01.05-30.06.2019	
63-ж	11	0906,	10бр	44,0	0,30	1,00	0,30	1,01	44,48	8,73	53,21	0,08	2,0	0,04	1,33	6,67	3,06	6,12	70,40	6,40	1,60	01.05-30.06.2019	
63-8	5	0906,	10бр	20,0	0,30	1,00	0,30	1,01	20,22	3,97	24,19	0,04	2,0	0,02	0,61	3,03	1,39	2,78	32,00	6,40	1,60	01.05-30.06.2019	
657-б	42	0906,	10бр	168,0	0,30	1,00	0,30	1,01	169,85	33,32	203,17	0,30	2,0	0,15	5,10	25,48	11,69	23,37	268,81	6,40	1,60	01.05-30.06.2019	
657-ж	2	0906,	10бр	8,0	0,30	1,00	0,30	1,01	8,09	1,59	9,67	0,01	2,0	0,01	0,24	1,21	0,56	1,11	12,80	6,40	1,60	01.05-30.06.2019	
657-з	7	0906,	10бр	28,0	0,30	1,00	0,30	1,01	28,31	5,55	33,86	0,05	2,0	0,02	0,85	4,25	1,95	3,90	44,80	6,40	1,60	01.05-30.06.2019	
657-3	25	0906,	10бр	100,0	0,30	1,00	0,30	1,01	101,10	19,84	120,94	0,18	2,0	0,09	3,03	15,17	6,96	13,91	160,00	6,40	1,60	01.05-30.06.2019	
	105			*420,0*					*424,62*	*83,31*	*507,93*	*0,74*		*0,37*	*12,74*	*63,69*	*29,22*	*58,44*	*672,02*				
Механизирана работа																							
Механизирано отглеждане на едногодишни тополови култури - изораване междуредия кръстосано																							
63-е	13	мн	дка	23,4				18,50					1,0		432,90				432,90	33,30	18,50	01.05-31.05.2019	
63-ж	11	мн	дка	19,8				18,50					1,0		366,30				366,30	33,30	18,50	01.05-31.05.2019	
63-8	5	мн	дка	9,0				18,50					1,0		166,50				166,50	33,30	18,50	01.05-31.05.2019	
657-б	42	мн	дка	75,6				18,50					1,0		1398,60				1398,60	33,30	18,50	01.05-31.05.2019	
657-ж	2	мн	дка	3,6				18,50					1,0		66,60				66,60	33,30	18,50	01.05-31.05.2019	
657-з	7	мн	дка	12,6				18,50					1,0		233,10				233,10	33,30	18,50	01.05-31.05.2019	
657-3	25	мн	дка	45,0				18,50					1,0		832,50				832,50	33,30	18,50	01.05-31.05.2019	
	105			*189,0*											*3496,50*				*3496,50*				
Механизирано отглеждане на едногодишни тополови култури - дискуване междуредия кръстосано																							
63-е	13	мн	дка	23,4				8,00					1,0		187,20				187,20	14,40	8,00	01.06-30.06.2019	
63-ж	11	мн	дка	19,8				8,00					1,0		158,40				158,40	14,40	8,00	01.06-30.06.2019	
63-8	5	мн	дка	9,0				8,00					1,0		72,00				72,00	14,40	8,00	01.06-30.06.2019	
657-б	42	мн	дка	75,6				8,00					1,0		604,80				604,80	14,40	8,00	01.06-30.06.2019	
657-ж	2	мн	дка	3,6				8,00					1,0		28,80				28,80	14,40	8,00	01.06-30.06.2019	
657-з	7	мн	дка	12,6				8,00					1,0		100,80				100,80	14,40	8,00	01.06-30.06.2019	
657-3	25	мн	дка	45,0				8,00					1,0		360,00				360,00	14,40	8,00	01.06-30.06.2019	
	105			*189,0*											*1512,00*				*1512,00*				
ДВЕГОДИШНИ																							
Отглеждане на тополови култури																							
Ръчен труд																							
Кастрене на клони от земя с ръчне трион в двегодишни тополови култури																							
63-б	8	0895.	10бр	35,0	1,07	1,00	1,07	3,61	126,21	24,76	150,97	0,22	2,0	0,11	3,79	18,93	8,68	17,37	199,74	24,97	5,71	01.05-30.06.2019	
662-е	16	0895.	10бр	64,0	1,07	1,00	1,07	3,61	230,78	45,28	276,06	0,40	2,0	0,20	6,92	34,62	15,88	31,76	365,24	22,83	5,71	01.05-30.06.2019	
662-д	4	0895.	10бр	16,0	1,07	1,00	1,07	3,61	57,69	11,32	69,01	0,10	2,0	0,05	1,73	8,65	3,97	7,94	91,31	22,83	5,71	01.05-30.06.2019	
659-л	3	0895.	10бр	11,0	1,07	1,00	1,07	3,61	39,66	7,78	47,45	0,07	2,0	0,03	1,19	5,95	2,73	5,46	62,77	20,92	5,71	01.05-30.06.2019	
659-к	35	0895.	10бр	109,1	1,07	1,00	1,07	3,61	393,40	77,19	470,59	0,69	2,0	0,34	11,80	59,01	27,07	54,14	622,61	17,79	5,71	01.05-30.06.2019	
59-и	26	0895.	10бр	86,0	1,07	1,00	1,07	3,61	310,11	60,84	370,95	0,54	2,0	0,27	9,30	46,52	21,34	42,68	490,79	18,88	5,71	01.05-30.06.2019	
60-о	14	0895.	10бр	56,0	1,07	1,00	1,07	3,61	201,93	39,62	241,55	0,35	2,0	0,18	6,06	30,29	13,89	27,79	319,58	22,83	5,71	01.05-30.06.2019	
60-а	32	0895.	10бр	112,0	1,07	1,00	1,07	3,61	403,86	79,24	483,10	0,70	2,0	0,35	12,12	60,58	27,79	55,58	639,16	19,97	5,71	01.05-30.06.2019	
60-т	13	0895.	10бр	43,4	1,07	1,00	1,07	3,61	156,50	30,70	187,20	0,27	2,0	0,14	4,69	23,47	10,77	21,54	247,68	19,05	5,71	01.05-30.06.2019	
	151			*532,5*					*1920,14*	*376,73*	*2296,87*	*3,35*		*1,68*	*57,60*	*288,02*	*132,12*	*264,25*	*3038,87*				

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х19.62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к. 20 лв.	Обща стойност, к.12+ к.19+к.20+ к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XIII**	**XIV**	**XVI**	**XVII**	**XVIII**	**XIX**	**XX**	**XXI**	**XXII**	**XXIII**	**XXIV**	**XXV**	**XXVI**	**XXVII**
Наземна химична борба в тополови култури																							
63-б	8	0906,	10бр	35,0	0,30	1,00	0,30	1,01	35,39	6,94	42,33	0,06	2,0	0,03	1,06	5,31	2,43	4,87	56,00	7,00	1,60	01.05-30.06.2019	
662-е	16	0906,	10бр	64,0	0,30	1,00	0,30	1,01	64,70	12,69	77,40	0,11	2,0	0,06	1,94	9,71	4,45	8,90	102,40	6,40	1,60	01.05-30.06.2019	
662-д	4	0906,	10бр	16,0	0,30	1,00	0,30	1,01	16,18	3,17	19,35	0,03	2,0	0,01	0,49	2,43	1,11	2,23	25,60	6,40	1,60	01.05-30.06.2019	
659-л	3	0906,	10бр	11,0	0,30	1,00	0,30	1,01	11,12	2,18	13,30	0,02	2,0	0,01	0,33	1,67	0,77	1,53	17,60	5,87	1,60	01.05-30.06.2019	
659-к	35	0906,	10бр	109,1	0,30	1,00	0,30	1,01	110,30	21,64	131,94	0,19	2,0	0,10	3,31	16,55	7,59	15,18	174,56	4,99	1,60	01.05-30.06.2019	
59-и	26	0906,	10бр	86,0	0,30	1,00	0,30	1,01	86,95	17,06	104,00	0,15	2,0	0,08	2,61	13,04	5,98	11,97	137,60	5,29	1,60	01.05-30.06.2019	
60-о	14	0906,	10бр	56,0	0,30	1,00	0,30	1,01	56,62	11,11	67,72	0,10	2,0	0,05	1,70	8,49	3,90	7,79	89,60	6,40	1,60	01.05-30.06.2019	
60-а	32	0906,	10бр	112,0	0,30	1,00	0,30	1,01	113,23	22,22	135,45	0,20	2,0	0,10	3,40	16,98	7,79	15,58	179,20	5,60	1,60	01.05-30.06.2019	
60-т	13	0906,	10бр	43,4	0,30	1,00	0,30	1,01	43,88	8,61	52,49	0,08	2,0	0,04	1,32	6,58	3,02	6,04	69,44	5,34	1,60	01.05-30.06.2019	
	151			*532,5*					*538,36*	*105,63*	*643,98*	*0,94*		*0,47*	*16,15*	*80,75*	*37,04*	*74,09*	*852,02*				
Механизирана работа																							
Механизирано отглеждане на тополови култури - изораване междуредия кръстосано																							
63-б	8	мн	дка	14,4				18,50					1,0		266,40				266,40	33,30	18,50	01.05-31.05.2019	
662-е	16	мн	дка	28,8				18,50					1,0		532,80				532,80	33,30	18,50	01.05-31.05.2019	
662-д	4	мн	дка	7,2				18,50					1,0		133,20				133,20	33,30	18,50	01.05-31.05.2019	
659-л	3	мн	дка	5,4				18,50					1,0		99,90				99,90	33,30	18,50	01.05-31.05.2019	
659-к	35	мн	дка	63,0				18,50					1,0		1165,50				1165,50	33,30	18,50	01.05-31.05.2019	
59-и	26	мн	дка	46,8				18,50					1,0		865,80				865,80	33,30	18,50	01.05-31.05.2019	
60-о	14	мн	дка	25,2				18,50					1,0		466,20				466,20	33,30	18,50	01.05-31.05.2019	
60-а	32	мн	дка	52,2				18,50					1,0		965,70				965,70	30,18	18,50	01.05-31.05.2019	
60-т	13	мн	дка	23,4				18,50					1,0		432,90				432,90	33,30	18,50	01.05-31.05.2019	
	151			*266,4*											*4928,40*				*4928,40*				
Механизирано отглеждане на двегодишни тополови култури - дискуване междуредия кръстосано																							
63-б	8	мн	дка	14,4				8,00					1,0		115,20				115,20	14,40	8,00	01.06-30.06.2019	
662-е	16	мн	дка	28,8				8,00					1,0		230,40				230,40	14,40	8,00	01.06-30.06.2019	
662-д	4	мн	дка	7,2				8,00					1,0		57,60				57,60	14,40	8,00	01.06-30.06.2019	
659-л	3	мн	дка	5,4				8,00					1,0		43,20				43,20	14,40	8,00	01.06-30.06.2019	
659-к	35	мн	дка	63,0				8,00					1,0		504,00				504,00	14,40	8,00	01.06-30.06.2019	
59-и	26	мн	дка	46,8				8,00					1,0		374,40				374,40	14,40	8,00	01.06-30.06.2019	
60-о	14	мн	дка	25,2				8,00					1,0		201,60				201,60	14,40	8,00	01.06-30.06.2019	
60-а	32	мн	дка	52,2				8,00					1,0		417,60				417,60	13,05	8,00	01.06-30.06.2019	
60-т	13	мн	дка	23,4				8,00					1,0		187,20				187,20	14,40	8,00	01.06-30.06.2019	
	151			*266,4*											*2131,20*				*2131,20*				
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																							
	1234								**4864,68**	**954,45**	**5819,13**	**8,49**		**5,98**	**12214,04**	**729,70**	**334,74**	**669,48**	**19767,09**				
ВСИЧКО									**5436,50**	**1066,64**	**6503,14**	**9,49**		**6,47**	**55917,00**	**815,48**	**374,09**	**748,17**	**64357,87**				