Приложение №1 към т.1.1. от Договор №ЛКД-00-73/08.10.2018г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"ДП ГР.СЛИВЕН
ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за стойността на Обект №3-2018 в ТП "ДГС Хасково" за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х19.62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Обща стойност, к.12+ к.19+к.20+ к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XIII	XIV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI
ПОЧВОПОДГОТОВКА																						
Механизирана работа																						
Почистване на площи с мулчер																						
309-г	85	мн	дка	80				148,37					2,0		11869,60				11869,60	139,64	148,37	08.10-15.12.2018
309-3	5	мн	дка	1				148,37					2,0		148,37				148,37	29,67	148,37	08.10-15.12.2018
	90			*81*											*12017,97*				*12017,97*			
Риголване двупосочно на 51-60 см дълбочина																						
309-г	85	0606,	дка	85				89,02					2,0		7566,70				7566,70	89,02	89,02	08.10-15.12.2018
309-3	5	0606,	дка	5				89,02					2,0		445,10				445,10	89,02	89,02	08.10-15.12.2018
	90			*90*											*8011,80*				*8011,80*			
Подравняване след риголване																						
309-г	85	0611,	дка	85				21,77					2,0		1850,45				1850,45	21,77	21,77	08.10-15.12.2018
309-3	5	0611,	дка	5				21,77					2,0		108,85				108,85	21,77	21,77	08.10-15.12.2018
	90			*90*											*1959,30*				*1959,30*			
ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА																						
	90								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**21989,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21989,07**	**244,32**		
ЗАЛЕСЯВАНЕ																						
Залесяване с дребноразмерни фиданки																						
Ръчен труд																						
Маркиране на площи за залесяване с дребноразмерни фиданки																						
309-г	85	0666.	дка	85	0,07	1,00	0,07	0,23	19,55	3,84	23,39	0,04	1,5	0,02	0,59	2,93	1,35	2,69	30,94	0,36	0,36	01.02-15.03.2019
309-3	5	0666.	дка	5	0,07	1,00	0,07	0,23	1,15	0,23	1,38	0,00	1,5	0,00	0,03	0,17	0,08	0,16	1,82	0,36	0,36	01.02-15.03.2019
	90			*90*					*20,70*	*4,06*	*24,76*	*0,04*		*0,02*	*0,62*	*3,11*	*1,42*	*2,85*	*32,76*			
Временно съхраняване на дребноразмерни фиданки																						
309-г	85	0776.	100бр	340,00	0,10	1,00	0,10	0,34	114,58	22,48	137,06	0,20	1,5	0,13	3,44	17,19	7,88	15,77	181,34	2,13	0,53	01.02-15.03.2019
309-3	5	0776.	100бр	20,00	0,10	1,00	0,10	0,34	6,74	1,32	8,06	0,01	1,5	0,01	0,20	1,01	0,46	0,93	10,67	2,13	0,53	01.02-15.03.2019
	90			*360,00*					*121,32*	*23,80*	*145,12*	*0,21*		*0,14*	*3,64*	*18,20*	*8,35*	*16,70*	*192,00*			

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х19.62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Обща стойност, к.12+ к.19+к.20+ к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XIII**	**XIV**	**XVI**	**XVII**	**XVIII**	**XIX**	**XX**	**XXI**	**XXII**	**XXIII**	**XXIV**	**XXV**	**XXVI**
Ръчно садене на фиданки с меч на Колесов и садилно колче																						
309-г	85	0782.	100бр	340,00	4,04	1,00	4,04	13,47	4579,80	898,56	5478,36	8,08	1,5	5,39	137,39	686,97	315,14	630,27	7248,13	85,27	21,32	01.02-15.03.2019
309-3	5	0782.	100бр	20,00	4,04	1,00	4,04	13,47	269,40	52,86	322,26	0,48	1,5	0,32	8,08	40,41	18,54	37,07	426,36	85,27	21,32	01.02-15.03.2019
	90			*360,00*					*4849,20*	*951,41*	*5800,61*	*8,56*		*5,70*	*145,48*	*727,38*	*333,67*	*667,35*	*7674,49*			
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ																						
	90								**4991,22**	**979,28**	**5970,50**	**8,80**		**5,87**	**149,74**	**748,68**	**343,45**	**686,89**	**7899,25**	**87,77**		
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																						
ЕДНОГОДИШНИ																						
Отглеждане на култури от дребноразмерни семенищни фиданки																						
Ръчен труд																						
Ръчно плевене и разрохкване в тераси - първи път																						
309-г	85	0853,	100л.м.	340,00	3,40	1,00	3,40	11,33	3852,20	755,80	4608,00	6,80	1,0	6,80	115,57	577,83	265,07	530,14	6096,61	71,72	17,93	01.04-30.04.2019
309-3	5	0853,	100л.м.	20,00	3,40	1,00	3,40	11,33	226,60	44,46	271,06	0,40	1,0	0,40	6,80	33,99	15,59	31,18	358,62	71,72	17,93	01.04-30.04.2019
	90			*360,00*					*4078,80*	*800,26*	*4879,06*	*7,20*		*7,20*	*122,36*	*611,82*	*280,66*	*561,32*	*6455,23*			
Ръчно плевене и разхохкване в тераси - втори път																						
309-г	85	0854,	100л.м.	340,00	2,46	1,00	2,46	8,20	2788,00	547,01	3335,01	4,92	1,0	4,92	83,64	418,20	191,84	383,68	4412,37	51,91	12,98	01.06-30.06.2019
309-3	5	0854,	100л.м.	20,00	2,46	1,00	2,46	8,20	164,00	32,18	196,18	0,29	1,0	0,29	4,92	24,60	11,28	22,57	259,55	51,91	12,98	01.06-30.06.2019
	90			*360,00*					*2952,00*	*579,18*	*3531,18*	*5,21*		*5,21*	*88,56*	*442,80*	*203,13*	*406,25*	*4671,92*			
Ръчно плевене и разхохкване в тераси - трети път																						
309-г	85	0854,	100л.м.	340,00	2,46	1,00	2,46	8,20	2788,00	547,01	3335,01	4,92	1,0	4,92	83,64	418,20	191,84	383,68	4412,37	51,91	12,98	01.09-30.09.2019
309-3	5	0854,	100л.м.	20,00	2,46	1,00	2,46	8,20	164,00	32,18	196,18	0,29	1,0	0,29	4,92	24,60	11,28	22,57	259,55	51,91	12,98	01.09-30.09.2019
	90			*360,00*					*2952,00*	*579,18*	*3531,18*	*5,21*		*5,21*	*88,56*	*442,80*	*203,13*	*406,25*	*4671,92*			
Механизирана работа																						
Механизирано отглеждане на едногодишни култури - дискуване междуредия, първи път																						
309-г	85	мн	дка	68,0				7,91					1,0		537,88				537,88	6,33	7,91	01.04-30.04.2019
309-3	5	мн	дка	4,0				7,97					1,0		31,88				31,88	6,38	7,97	01.04-30.04.2019
	90			*72,0*											*569,76*				*569,76*			
Механизирано отглеждане на едногодишни култури - дискуване междуредия, втори път																						
309-г	85	мн	дка	68,0				7,91					1,0		537,88				537,88	6,33	7,91	01.06-30.06.2019
309-3	5	мн	дка	4,0				7,91					1,0		31,64				31,64	6,33	7,91	01.06-30.06.2019
	90			*72,0*											*569,52*				*569,52*			
ДВЕГОДИШНИ																						
Отглеждане на култури от дребноразмерни семенищни фиданки																						
Ръчен труд																						
Ръчно плевене и разрохкване в тераси - първи път																						
474-2	75	0853,	100л.м.	375,00	3,40	1,00	3,40	11,33	4248,75	833,60	5082,35	7,50	1,0	7,50	127,46	637,31	292,36	584,71	6724,20	89,66	17,93	01.04-30.04.2019
Ръчно плевене и разхохкване в тераси - втори път																						
474-2	75	0854,	100л.м.	375,00	2,46	1,00	2,46	8,20	3075,00	603,32	3678,32	5,43	1,0	5,43	92,25	461,25	211,59	423,18	4866,59	64,89	12,98	01.06-30.06.2019

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х19.62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к. 20 лв.	Обща стойност, к.12+ к.19+к.20+ к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XIII**	**XIV**	**XVI**	**XVII**	**XVIII**	**XIX**	**XX**	**XXI**	**XXII**	**XXIII**	**XXIV**	**XXV**	**XXVI**
Механизирано отглеждане на двегодишни култури - изораване междуредия																						
474-2	75	мн	дка	60,0				18,30					1,0		1098,00				1098,00	14,64	18,30	01.04-30.04.2019
Механизирано отглеждане на двегодишни култури - дискуване междуредия																						
474-2	75	мн	дка	60,0				7,91					1,0		474,60				474,60	6,33	7,91	01.06-30.06.2019
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																						
	750								**17306,55**	**3395,55**	**20702,10**	**30,55**		**30,55**	**3231,08**	**2595,98**	**1190,86**	**2381,73**	**30101,75**			
ВСИЧКО									**22297,77**	**4374,82**	**26672,59**	**39,35**		**36,41**	**25369,88**	**3344,67**	**1534,31**	**3068,62**	**59990,00**			

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДГС”Хасково”

ДИРЕКТОР:

(инж.ЛЮБОМИР ИЛИЕВ)

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(ШЕНЕР АЛИ)

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "Интер Лес"ООД

УПРАВИТЕЛ:

(инж.ХРИСТО ТОДОРОВ)