



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП ГР.СЛИВЕН
ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО"



СПЕЦИФИКАЦИЯ

за началната стойност на Обект №2022-1 в ТП "ДГС Хасково" за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8ч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х19.62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	чКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо- тещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17 лв.	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17 лв.	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19 лв.	Ед. цена на дка, к.20/к.2 лв.	Ед. цена на мярка, к.20/к.5 лв.	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
ГОРСКИ РАЗСАДНИК																							
Механизирана работа																							
Изваждане на едроразмерни фиданки с багер																							
			МСМ	8				360,00					4,0		2880,00				2880,00		360,00	01.11.2022г.-28.02.2023г.	Открит конкурс
Подрязване на дребноразмерни фиданки с П-образна скоба с верижен трактор																							
			МСМ	1				700,00					2,0		700,00				700,00		700,00	до 15.12.2022г.	
Изораване на угарни площи																							
			дка	28				16,00					2,0		448,00				448,00		16,00	до 15.12.2022г.	
Дискуване угарни площи																							
			МСМ	28				8,00					2,0		224,00				224,00		8,00	до 15.12.2022г.	
ОБЩО ГОРСКИ РАЗСАДНИК																							
															4252,00				4252,00				
ПОЧВОПОДГОТОВКА																							
Почвоподготовка за залесяване с едроразмерни топови фиданки																							
Механизирана работа																							
Раздробяване пъни с роторен раздробител на пънове - d на пъна до 40 см																							
22-а	4	мн	бр	90				6,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	540,00				540,00	135,00	6,00	до 15.12.2022г.	
22-б	12	мн	бр	194				6,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	1164,00				1164,00	97,00	6,00	до 15.12.2022г.	
22-з	29	мн	бр	695				6,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	4170,00				4170,00	143,79	6,00	до 15.12.2022г.	
60-з	40	мн	бр	1156				6,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	6936,00				6936,00	173,40	6,00	до 15.12.2022г.	
60-и	6	мн	бр	241				6,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	1446,00				1446,00	241,00	6,00	до 15.12.2022г.	
	91			2376					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14256,00	0,00	0,00	0,00	14256,00				
Раздробяване пъни с роторен раздробител на пънове - d на пъна 41-60 см																							
22-а	4	мн	бр	3				8,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	26,40				26,40	6,60	8,80	до 15.12.2022г.	
22-б	12	мн	бр	12				8,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	105,60				105,60	8,80	8,80	до 15.12.2022г.	
22-з	29	мн	бр	21				8,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	184,80				184,80	6,37	8,80	до 15.12.2022г.	
60-з	40	мн	бр	1				8,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	8,80				8,80	0,22	8,80	до 15.12.2022г.	
60-и	6	мн	бр	14				8,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	123,20				123,20	20,53	8,80	до 15.12.2022г.	
	91			51					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	448,80	0,00	0,00	0,00	448,80				

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8чч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х19.62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо- теци лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17 лв.	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17 лв.	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19 лв.	Ед. цена на дка, к.20/к.2 лв.	Ед. цена на мярка, к.20/к.5 лв.	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
Риголване двупосочно на 51-60 см дълбочина																							
22-а	4	0606,	дка	4				90,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	360,00				360,00	90,00	90,00	до 15.12.2022г.	
22-б	12	0606,	дка	12				90,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	1080,00				1080,00	90,00	90,00	до 15.12.2022г.	
22-з	29	0606,	дка	29				90,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	2610,00				2610,00	90,00	90,00	до 15.12.2022г.	
60-з	40	0606,	дка	40				90,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	3600,00				3600,00	90,00	90,00	до 15.12.2022г.	
60-и	6	0606,	дка	6				90,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	540,00				540,00	90,00	90,00	до 15.12.2022г.	
	91			91					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8190,00	0,00	0,00	0,00	8190,00				
Подравняване след риголване																							
22-а	4	0611,	дка	4				22,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	88,00				88,00	22,00	22,00	до 15.12.2022г.	
22-б	12	0611,	дка	12				22,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	264,00				264,00	22,00	22,00	до 15.12.2022г.	
22-з	29	0611,	дка	29				22,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	638,00				638,00	22,00	22,00	до 15.12.2022г.	
60-з	40	0611,	дка	40				22,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	880,00				880,00	22,00	22,00	до 15.12.2022г.	
60-и	6	0611,	дка	6				22,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	132,00				132,00	22,00	22,00	до 15.12.2022г.	
	91			91					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2002,00	0,00	0,00	0,00	2002,00				
Почвоподготовка за залесяване с дребноразмерни семенични фиданки																							
Механизизирана работа																							
Механизизирано почистване на площта с шредер																							
79-л	16	мн	бр	16				150,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	2400,00				2400,00	150,00	150,00	до 15.12.2022г.	
32-17	6	мн	бр	6				150,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	900,00				900,00	150,00	150,00	до 15.12.2022г.	
32-18	4	мн	бр	4				150,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	600,00				600,00	150,00	150,00	до 15.12.2022г.	
65-б	70	мн	бр	70				150,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	10500,00				10500,00	150,00	150,00	до 15.12.2022г.	
	96			96					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	14400,00	0,00	0,00	0,00	14400,00				
Пълна обработка с изкоренители на голи площи																							
79-л	16	мн	бр	9,6				140,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	1344,00				1344,00	84,00	140,00	до 15.12.2022г.	
32-17	6	мн	бр	3,6				140,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	504,00				504,00	84,00	140,00	до 15.12.2022г.	
32-18	4	мн	бр	2,4				140,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	336,00				336,00	84,00	140,00	до 15.12.2022г.	
65-б	70	мн	бр	42				140,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	5880,00				5880,00	84,00	140,00	до 15.12.2022г.	
	96			57,6					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8064,00	0,00	0,00	0,00	8064,00				
Подравняване след обработка с изкоренители																							
79-л	16	0606,	дка	9,6				92,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	883,20				883,20	55,20	92,00	до 15.12.2022г.	
32-17	6	0606,	дка	3,6				92,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	331,20				331,20	55,20	92,00	до 15.12.2022г.	
32-18	4	0606,	дка	2,4				92,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	220,80				220,80	55,20	92,00	до 15.12.2022г.	
65-б	70	0606,	дка	42				92,00		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	3864,00				3864,00	55,20	92,00	до 15.12.2022г.	
	96			57,6					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5299,20	0,00	0,00	0,00	5299,20				
ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА																							
	187								0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	52660,00	0,00	0,00	0,00	52660,00				

Отдел, подраздел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х19.62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо- тещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17 лв.	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17 лв.	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19 лв.	Ед. цена на дка, к.20/к.2 лв.	Ед. цена на мярка, к.20/к.5 лв.	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
ЗАЛЕСЯВАНЕ																							
Залесяване с едноразмерни топови фиданки																							
Ръчен труд																							
Направа колчета за маркиране на посадни места																							
22-а	4	0799,	100бр	2,52	1,96	1,00	1,96	11,96	30,13	5,91	36,04	0,03	2,0	0,01	0,90	4,52	2,07	4,15	47,68	11,92	18,92	01.11.-30.12.2022г.	
22-б	12	0799,	100бр	7,56	1,96	1,00	1,96	11,96	90,39	17,73	108,12	0,09	2,0	0,04	2,71	13,56	6,22	12,44	143,05	11,92	18,92	01.11.-30.12.2022г.	
22-з	29	0799,	100бр	18,27	1,96	1,00	1,96	11,96	218,44	42,86	261,29	0,21	2,0	0,11	6,55	32,77	15,03	30,06	345,70	11,92	18,92	01.11.-30.12.2022г.	
60-з	40	0799,	100бр	16,00	1,96	1,00	1,96	11,96	191,30	37,53	228,83	0,18	2,0	0,09	5,74	28,69	13,16	26,33	302,75	7,57	18,92	01.11.-30.12.2022г.	
60-и	6	0799,	100бр	2,40	1,96	1,00	1,96	11,96	28,69	5,63	34,32	0,03	2,0	0,01	0,86	4,30	1,97	3,95	45,41	7,57	18,92	01.11.-30.12.2022г.	
	91			46,75					558,94	109,66	668,61	0,54		0,27	16,77	83,84	38,46	76,92	884,60				
Маркиране на посадни места за залесяване с едноразмерни фиданки																							
22-а	4	0800,	дка	4	0,54	1,00	0,54	3,29	13,18	2,59	15,76	0,01	2,0	0,01	0,40	1,98	0,91	1,81	20,85	5,21	5,21	01.11.-30.12.2022г.	
22-б	12	0800,	дка	12	0,54	1,00	0,54	3,29	39,53	7,76	47,28	0,04	2,0	0,02	1,19	5,93	2,72	5,44	62,56	5,21	5,21	01.11.-30.12.2022г.	
22-з	29	0800,	дка	29	0,54	1,00	0,54	3,29	95,53	18,74	114,27	0,09	2,0	0,05	2,87	14,33	6,57	13,15	151,18	5,21	5,21	01.11.-30.12.2022г.	
60-з	40	0800,	дка	40	0,54	1,00	0,54	3,29	131,76	25,85	157,61	0,13	2,0	0,06	3,95	19,76	9,07	18,13	208,53	5,21	5,21	01.11.-30.12.2022г.	
60-и	6	0800,	дка	6	0,54	1,00	0,54	3,29	19,76	3,88	23,64	0,02	2,0	0,01	0,59	2,96	1,36	2,72	31,28	5,21	5,21	01.11.-30.12.2022г.	
	91			91					299,75	58,81	358,57	0,29		0,14	8,99	44,96	20,63	41,25	474,40				
Временно съхраняване на едноразмерни фиданки																							
22-а	4	0777,	100бр	2,52	0,73	1,00	0,73	4,45	11,22	2,20	13,42	0,01	2,0	0,01	0,34	1,68	0,77	1,54	17,76	4,44	7,05	01.11.-30.12.2022г.	
22-б	12	0777,	100бр	7,56	0,73	1,00	0,73	4,45	33,66	6,61	40,27	0,03	2,0	0,02	1,01	5,05	2,32	4,63	53,28	4,44	7,05	01.11.-30.12.2022г.	
22-з	29	0777,	100бр	18,27	0,73	1,00	0,73	4,45	81,36	15,96	97,32	0,08	2,0	0,04	2,44	12,20	5,60	11,20	128,76	4,44	7,05	01.11.-30.12.2022г.	
60-з	40	0777,	100бр	16,00	0,73	1,00	0,73	4,45	71,25	13,98	85,23	0,07	2,0	0,03	2,14	10,69	4,90	9,81	112,76	2,82	7,05	01.11.-30.12.2022г.	
60-и	6	0777,	100бр	2,40	0,73	1,00	0,73	4,45	10,69	2,10	12,78	0,01	2,0	0,01	0,32	1,60	0,74	1,47	16,91	2,82	7,05	01.11.-30.12.2022г.	
	91			46,75					208,18	40,84	249,02	0,20		0,10	6,25	31,23	14,32	28,65	329,47				
Садене на едноразмерни топови фиданки в дупки																							
22-а	4	0794.	106р	25,2	4,50	1,00	4,50	27,45	691,74	135,72	827,46	0,67	2,0	0,33	20,75	103,76	47,60	95,20	1094,77	273,69	43,44	01.11.-30.12.2022г.	
22-б	12	0794.	106р	75,6	4,50	1,00	4,50	27,45	2075,22	407,16	2482,38	2,00	2,0	1,00	62,26	311,28	142,80	285,59	3284,31	273,69	43,44	01.11.-30.12.2022г.	
22-з	29	0794.	106р	182,7	4,50	1,00	4,50	27,45	5015,12	983,97	5999,08	4,84	2,0	2,42	150,45	752,27	345,09	690,18	7937,07	273,69	43,44	01.11.-30.12.2022г.	
60-з	40	0794.	106р	160,0	4,50	1,00	4,50	27,45	4392,00	861,71	5253,71	4,24	2,0	2,12	131,76	658,80	302,21	604,43	6950,91	173,77	43,44	01.11.-30.12.2022г.	
60-и	6	0794.	106р	24,0	4,50	1,00	4,50	27,45	658,80	129,26	788,06	0,64	2,0	0,32	19,76	98,82	45,33	90,66	1042,64	173,77	43,44	01.11.-30.12.2022г.	
	91			467,5					12832,88	2517,81	15350,69	12,38		6,19	384,99	1924,93	883,03	1766,06	20309,69				
Механизизирана работа																							
Отваряне на дупки с тракторен свредел Ф500/0.80м																							
22-а	4	мн	бр.	252				0,80					2,0		201,60				201,60	50,40	0,80	01.11.-30.12.2022г.	
22-б	12	мн	бр.	756				0,80					2,0		604,80				604,80	50,40	0,80	01.11.-30.12.2022г.	
22-з	29	мн	бр.	1827				0,80					2,0		1461,60				1461,60	50,40	0,80	01.11.-30.12.2022г.	
60-з	40	мн	бр.	1600				0,80					2,0		1280,00				1280,00	32,00	0,80	01.11.-30.12.2022г.	
60-и	6	мн	бр.	240				0,80					2,0		192,00				192,00	32,00	0,80	01.11.-30.12.2022г.	
	91			4675					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3740,00	0,00	0,00	0,00	3740,00				

Отдел, подотдел	Площ	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	нормо време по ВТН	Корекц. коэф. по ВТН	Кориг. нормове ме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст.	Залплата по разценки к.5хч.9	Разходи за осигуровки к.10х19.62%	Средства за залплата и осиг. общо к.10+к.11	чКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо- тели при к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дда, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV

Отдел, подраздел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8чч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5кх.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х19.62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	чКМ, (к.5кх.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо- тещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17 лв.	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17 лв.	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19 лв.	Ед. цена на дка, к.20/к.2 лв.	Ед. цена на мярка, к.20/к.5 лв.	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
Садене на едроразмерни топоволи фиданки в дупки																							
21-в	4,50	0794.	106р	18,0	4,50	1,00	4,50	27,45	494,10	96,94	591,04	0,48	3,0	0,16	14,82	74,12	34,00	68,00	781,98	173,77	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
21-г	0,90	0794.	106р	3,6	4,50	1,00	4,50	27,45	98,82	19,39	118,21	0,10	3,0	0,03	2,96	14,82	6,80	13,60	156,40	173,77	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
21-р	5,85	0794.	106р	23,4	4,50	1,00	4,50	27,45	642,33	126,03	768,36	0,62	3,0	0,21	19,27	96,35	44,20	88,40	1016,57	173,77	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
60-н	3,15	0794.	106р	12,6	4,50	1,00	4,50	27,45	345,87	67,86	413,73	0,33	3,0	0,11	10,38	51,88	23,80	47,60	547,38	173,77	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
657-в	6,75	0794.	106р	27,0	4,50	1,00	4,50	27,45	741,15	145,41	886,56	0,71	3,0	0,24	22,23	111,17	51,00	102,00	1172,97	173,77	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
660-и	4,80	0794.	106р	19,2	4,50	1,00	4,50	27,45	527,04	103,41	630,45	0,51	3,0	0,17	15,81	79,06	36,27	72,53	834,11	173,77	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
660-к	2,85	0794.	106р	11,4	4,50	1,00	4,50	27,45	312,93	61,40	374,33	0,30	3,0	0,10	9,39	46,94	21,53	43,07	495,25	173,77	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
	28,80			115,2					3162,24	620,43	3782,67	3,05		1,02	94,87	474,34	217,59	435,19	5004,66				
Механизизирана работа																							
Отваряне на дупки с тракторен свредел Ф500/0.80м																							
21-в	4,50	мн	бр.	180				0,80					3,0		144,00				144,00	32,00	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
21-г	0,90	мн	бр.	36				0,80					3,0		28,80				28,80	32,00	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
21-р	5,85	мн	бр.	234				0,80					3,0		187,20				187,20	32,00	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
60-н	3,15	мн	бр.	126				0,80					3,0		100,80				100,80	32,00	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
657-в	6,75	мн	бр.	270				0,80					3,0		216,00				216,00	32,00	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
660-и	4,80	мн	бр.	192				0,80					3,0		153,60				153,60	32,00	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
660-к	2,85	мн	бр.	114				0,80					3,0		91,20				91,20	32,00	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
	28,80			1152					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	921,60	0,00	0,00	0,00	921,60				
Попълване на тригодишни топоволи култури																							
Ръчен труд																							
Временно съхраняване на едроразмерни фиданки																							
21-н	1,95	0777,	1006р	0,78	0,73	1,00	0,73	4,45	3,47	0,68	4,15	0,00	3,0	0,00	0,10	0,52	0,24	0,48	5,50	2,82	7,05	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
59-о	1,05	0777,	1006р	0,42	0,73	1,00	0,73	4,45	1,87	0,37	2,24	0,00	3,0	0,00	0,06	0,28	0,13	0,26	2,96	2,82	7,05	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
59-п	1,95	0777,	1006р	0,78	0,73	1,00	0,73	4,45	3,47	0,68	4,15	0,00	3,0	0,00	0,10	0,52	0,24	0,48	5,50	2,82	7,05	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
59-р	0,75	0777,	1006р	0,30	0,73	1,00	0,73	4,45	1,34	0,26	1,60	0,00	3,0	0,00	0,04	0,20	0,09	0,18	2,11	2,82	7,05	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
63-е	1,95	0777,	1006р	0,78	0,73	1,00	0,73	4,45	3,47	0,68	4,15	0,00	3,0	0,00	0,10	0,52	0,24	0,48	5,50	2,82	7,05	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
63-ж	1,65	0777,	1006р	0,66	0,73	1,00	0,73	4,45	2,94	0,58	3,52	0,00	3,0	0,00	0,09	0,44	0,20	0,40	4,65	2,82	7,05	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
63-8	0,75	0777,	1006р	0,30	0,73	1,00	0,73	4,45	1,34	0,26	1,60	0,00	3,0	0,00	0,04	0,20	0,09	0,18	2,11	2,82	7,05	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
657-6	6,30	0777,	1006р	2,52	0,73	1,00	0,73	4,45	11,22	2,20	13,42	0,01	3,0	0,00	0,34	1,68	0,77	1,54	17,76	2,82	7,05	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
657-ж	0,30	0777,	1006р	0,12	0,73	1,00	0,73	4,45	0,53	0,10	0,64	0,00	3,0	0,00	0,02	0,08	0,04	0,07	0,85	2,82	7,05	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
657-з	1,05	0777,	1006р	0,42	0,73	1,00	0,73	4,45	1,87	0,37	2,24	0,00	3,0	0,00	0,06	0,28	0,13	0,26	2,96	2,82	7,05	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
657-3	3,75	0777,	1006р	1,50	0,73	1,00	0,73	4,45	6,68	1,31	7,99	0,01	3,0	0,00	0,20	1,00	0,46	0,92	10,57	2,82	7,05	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
665-м	7,50	0777,	1006р	4,65	0,73	1,00	0,73	4,45	20,71	4,06	24,77	0,02	3,0	0,01	0,62	3,11	1,42	2,85	32,77	4,37	7,05	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
665-7	1,05	0777,	1006р	0,65	0,73	1,00	0,73	4,45	2,89	0,57	3,46	0,00	3,0	0,00	0,09	0,43	0,20	0,40	4,58	4,36	7,05	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
665-8	0,30	0777,	1006р	0,19	0,73	1,00	0,73	4,45	0,85	0,17	1,01	0,00	3,0	0,00	0,03	0,13	0,06	0,12	1,34	4,46	7,05	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
	30,30			14,07					62,65	12,29	74,95	0,06		0,02	1,88	9,40	4,31	8,62	99,16				

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8чч.ст.	Заплата по разценки к.5кж.9	Разходи за осигуровки к.10х19.62%	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5кж.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо- тещи лица к.13/к.14	Стойността на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
Садене на едроразмерни топови фиданки в дупки																							
21-н	1,95	0794.	106р	7,80	4,50	1,00	4,50	27,45	214,11	42,01	256,12	0,21	3,0	0,07	6,42	32,12	14,73	29,47	338,86	173,77	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
59-о	1,05	0794.	106р	4,20	4,50	1,00	4,50	27,45	115,29	22,62	137,91	0,11	3,0	0,04	3,46	17,29	7,93	15,87	182,46	173,77	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
59-п	1,95	0794.	106р	7,80	4,50	1,00	4,50	27,45	214,11	42,01	256,12	0,21	3,0	0,07	6,42	32,12	14,73	29,47	338,86	173,77	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
59-р	0,75	0794.	106р	3,00	4,50	1,00	4,50	27,45	82,35	16,16	98,51	0,08	3,0	0,03	2,47	12,35	5,67	11,33	130,33	173,77	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
63-е	1,95	0794.	106р	7,80	4,50	1,00	4,50	27,45	214,11	42,01	256,12	0,21	3,0	0,07	6,42	32,12	14,73	29,47	338,86	173,77	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
63-ж	1,65	0794.	106р	6,60	4,50	1,00	4,50	27,45	181,17	35,55	216,72	0,17	3,0	0,06	5,44	27,18	12,47	24,93	286,73	173,77	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
63-8	0,75	0794.	106р	3,00	4,50	1,00	4,50	27,45	82,35	16,16	98,51	0,08	3,0	0,03	2,47	12,35	5,67	11,33	130,33	173,77	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
657-б	6,30	0794.	106р	25,20	4,50	1,00	4,50	27,45	691,74	135,72	827,46	0,67	3,0	0,22	20,75	103,76	47,60	95,20	1094,77	173,77	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
657-ж	0,30	0794.	106р	1,20	4,50	1,00	4,50	27,45	32,94	6,46	39,40	0,03	3,0	0,01	0,99	4,94	2,27	4,53	52,13	173,77	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
657-з	1,05	0794.	106р	4,20	4,50	1,00	4,50	27,45	115,29	22,62	137,91	0,11	3,0	0,04	3,46	17,29	7,93	15,87	182,46	173,77	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
657-3	3,75	0794.	106р	15,00	4,50	1,00	4,50	27,45	411,75	80,79	492,54	0,40	3,0	0,13	12,35	61,76	28,33	56,67	651,65	173,77	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
665-м	7,50	0794.	106р	46,50	4,50	1,00	4,50	27,45	1276,43	250,43	1526,86	1,23	3,0	0,41	38,29	191,46	87,83	175,66	2020,11	269,35	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
665-7	1,05	0794.	106р	6,50	4,50	1,00	4,50	27,45	178,43	35,01	213,43	0,17	3,0	0,06	5,35	26,76	12,28	24,55	282,38	268,93	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
665-8	0,30	0794.	106р	1,90	4,50	1,00	4,50	27,45	52,16	10,23	62,39	0,05	3,0	0,02	1,56	7,82	3,59	7,18	82,54	275,14	43,44	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
	30,30			140,7					3862,22	757,77	4619,98	3,72		1,24	115,87	579,33	265,76	531,52	6112,46				
Механизирана работа																							
Отваряне на дупки с тракторен свредел Ф500/0.80м																							
21-н	1,95	мн	бр.	78				0,80					3,0		62,40				62,40	32,00	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
59-о	1,05	мн	бр.	42				0,80					3,0		33,60				33,60	32,00	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
59-п	1,95	мн	бр.	78				0,80					3,0		62,40				62,40	32,00	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
59-р	0,75	мн	бр.	30				0,80					3,0		24,00				24,00	32,00	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
63-е	1,95	мн	бр.	78				0,80					3,0		62,40				62,40	32,00	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
63-ж	1,65	мн	бр.	66				0,80					3,0		52,80				52,80	32,00	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
63-8	0,75	мн	бр.	30				0,80					3,0		24,00				24,00	32,00	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
657-б	6,30	мн	бр.	252				0,80					3,0		201,60				201,60	32,00	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
657-ж	0,30	мн	бр.	12				0,80					3,0		9,60				9,60	32,00	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
657-з	1,05	мн	бр.	42				0,80					3,0		33,60				33,60	32,00	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
657-3	3,75	мн	бр.	150				0,80					3,0		120,00				120,00	32,00	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
665-м	7,50	мн	бр.	465				0,80					3,0		372,00				372,00	49,60	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
665-7	1,05	мн	бр.	65				0,80					3,0		52,00				52,00	49,52	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
665-8	0,30	мн	бр.	19				0,80					3,0		15,20				15,20	50,67	0,80	01.01.2023г.-31.03.2023г.	
	30,3			1407					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1125,60	0,00	0,00	0,00	1125,60				
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ																							
	59,1								7138,41	1400,56	8538,96	6,88		2,29	2261,35	1070,76	491,19	982,39	13344,66				

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8кч.ст.	Заплата по разценки к.5кж.9	Разходи за осигуровки к.10к19.62%	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5кж.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо- тещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпълн. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																							
ЕДНОГОДИШНИ																							
Отглеждане на топоволи култури																							
Ръчен труд																							
Филизене на едногодишни топоволи фиданки - първи път																							
22-а	4	0908,	106р	16,0	0,50	1,00	0,50	3,05	48,80	9,57	58,37	0,05	1,0	0,05	1,46	9,66	3,48	6,95	79,93	19,98	5,00	01.05-31.05.2023г.	
22-б	12	0908,	106р	48,0	0,50	1,00	0,50	3,05	146,40	28,72	175,12	0,14	1,0	0,14	4,39	28,99	10,43	20,85	239,78	19,98	5,00	01.05-31.05.2023г.	
22-з	29	0908,	106р	116,0	0,50	1,00	0,50	3,05	353,80	69,42	423,22	0,34	1,0	0,34	10,61	70,05	25,19	50,39	579,46	19,98	5,00	01.05-31.05.2023г.	
60-з	40	0908,	106р	160,0	0,50	1,00	0,50	3,05	488,00	95,75	583,75	0,47	1,0	0,47	14,64	96,62	34,75	69,50	799,26	19,98	5,00	01.05-31.05.2023г.	
60-и	6	0908,	106р	24,0	0,50	1,00	0,50	3,05	73,20	14,36	87,56	0,07	1,0	0,07	2,20	14,49	5,21	10,43	119,89	19,98	5,00	01.05-31.05.2023г.	
	91			364,0					1110,20	217,82	1328,02	1,07		1,07	33,31	219,82	79,06	158,11	1818,32				
Филизене на едногодишни топоволи фиданки - втори път																							
22-а	4	0908,	106р	16,0	0,50	1,00	0,50	3,05	48,80	9,57	58,37	0,05	1,0	0,05	1,46	9,66	3,48	6,95	79,93	19,98	5,00	01.06-30.06.2023г.	
22-б	12	0908,	106р	48,0	0,50	1,00	0,50	3,05	146,40	28,72	175,12	0,14	1,0	0,14	4,39	28,99	10,43	20,85	239,78	19,98	5,00	01.06-30.06.2023г.	
22-з	29	0908,	106р	116,0	0,50	1,00	0,50	3,05	353,80	69,42	423,22	0,34	1,0	0,34	10,61	70,05	25,19	50,39	579,46	19,98	5,00	01.06-30.06.2023г.	
60-з	40	0908,	106р	160,0	0,50	1,00	0,50	3,05	488,00	95,75	583,75	0,47	1,0	0,47	14,64	96,62	34,75	69,50	799,26	19,98	5,00	01.06-30.06.2023г.	
60-и	6	0908,	106р	24,0	0,50	1,00	0,50	3,05	73,20	14,36	87,56	0,07	1,0	0,07	2,20	14,49	5,21	10,43	119,89	19,98	5,00	01.06-30.06.2023г.	
	91			364,0					1110,20	217,82	1328,02	1,07		1,07	33,31	219,82	79,06	158,11	1818,32				
Варосване на едногодишни топоволи фиданки																							
22-а	4	0903.	106р	16,0	0,40	1,00	0,40	2,44	39,04	7,66	46,70	0,04	1,0	0,04	1,17	7,73	2,78	5,56	63,94	15,99	4,00	01.05-31.05.2023г.	
22-б	12	0903.	106р	48,0	0,40	1,00	0,40	2,44	117,12	22,98	140,10	0,11	1,0	0,11	3,51	23,19	8,34	16,68	191,82	15,99	4,00	01.05-31.05.2023г.	
22-з	29	0903.	106р	116,0	0,40	1,00	0,40	2,44	283,04	55,53	338,57	0,27	1,0	0,27	8,49	56,04	20,16	40,31	463,57	15,99	4,00	01.05-31.05.2023г.	
60-з	40	0903.	106р	160,0	0,40	1,00	0,40	2,44	390,40	76,60	467,00	0,38	1,0	0,38	11,71	77,30	27,80	55,60	639,41	15,99	4,00	01.05-31.05.2023г.	
60-и	6	0903.	106р	24,0	0,40	1,00	0,40	2,44	58,56	11,49	70,05	0,06	1,0	0,06	1,76	11,59	4,17	8,34	95,91	15,99	4,00	01.05-31.05.2023г.	
	91			364,0					888,16	174,26	1062,42	0,86		0,86	26,64	175,86	63,25	126,49	1454,66				
Наземна химична борба в едногодишни топоволи култури																							
22-а	4	0906,	106р	16,0	0,30	1,00	0,30	1,83	29,28	5,74	35,02	0,03	2,0	0,01	0,88	5,80	2,09	4,17	47,96	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
22-б	12	0906,	106р	48,0	0,30	1,00	0,30	1,83	87,84	17,23	105,07	0,08	2,0	0,04	2,64	17,39	6,26	12,51	143,87	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
22-з	29	0906,	106р	116,0	0,30	1,00	0,30	1,83	212,28	41,65	253,93	0,20	2,0	0,10	6,37	42,03	15,12	30,23	347,68	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
60-з	40	0906,	106р	160,0	0,30	1,00	0,30	1,83	292,80	57,45	350,25	0,28	2,0	0,14	8,78	57,97	20,85	41,70	479,56	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
60-и	6	0906,	106р	24,0	0,30	1,00	0,30	1,83	43,92	8,62	52,54	0,04	2,0	0,02	1,32	8,70	3,13	6,26	71,93	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
	91			364,0					666,12	130,69	796,81	0,64		0,32	19,98	131,89	47,43	94,87	1090,99				
Механизирана работа																							
Механизирано отглеждане на едногодишни топоволи култури - дискуване междуредия кръстосано първи път																							
22-а	4	мн	дка	7,2				10,00					1,5		72,00				72,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
22-б	12	мн	дка	21,6				10,00					1,5		216,00				216,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
22-з	29	мн	дка	52,2				10,00					1,5		522,00				522,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
60-з	40	мн	дка	72,0				10,00					1,5		720,00				720,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
60-и	6	мн	дка	10,8				10,00					1,5		108,00				108,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
	91			163,8											1638,00				1638,00				

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8кч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5кк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х19.62% лв.	Средства за заплатата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5кк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо- тещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17 лв.	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17 лв.	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19 лв.	Ед. цена на дка, к.20/к.2 лв.	Ед. цена на мярка, к.20/к.5 лв.	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
Механизирано отглеждане на едногодишни топови култури - дискуване междуредия кръстосано втори път																							
22-а	4	мн	дка	7,2				10,00					1,5		72,00				72,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
22-б	12	мн	дка	21,6				10,00					1,5		216,00				216,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
22-з	29	мн	дка	52,2				10,00					1,5		522,00				522,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
60-з	40	мн	дка	72,0				10,00					1,5		720,00				720,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
60-и	6	мн	дка	10,8				10,00					1,5		108,00				108,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
	91			163,8											1638,00				1638,00				
Отглеждане на култури от дребноразмерни семенишни фиданки																							
Ръчен труд																							
Ръчно плевене и разрохкване в тераси - първи път																							
79-л	16	0853,	100л.м	80,00	2,57	1,00	2,57	15,68	1254,16	246,07	1500,23	1,21	1,0	1,21	37,62	188,12	86,30	172,60	1984,87	124,05	24,81	01.04-30.04.2023г.	
32-17	6	0853,	100л.м	30,00	2,57	1,00	2,57	15,68	470,31	92,27	562,58	0,45	1,0	0,45	14,11	70,55	32,36	64,72	744,33	124,05	24,81	01.04-30.04.2023г.	
32-18	4	0853,	100л.м	20,00	2,57	1,00	2,57	15,68	313,54	61,52	375,06	0,30	1,0	0,30	9,41	47,03	21,57	43,15	496,22	124,05	24,81	01.04-30.04.2023г.	
65-6	70	0853,	100л.м	350,00	2,57	1,00	2,57	15,68	5486,95	1076,54	6563,49	5,29	1,0	5,29	164,61	823,04	377,56	755,11	8683,81	124,05	24,81	01.04-30.04.2023г.	
	96			480,00					7524,96	1476,40	9001,36	7,26		7,26	225,75	1128,74	517,79	1035,58	11909,23				
Ръчно плевене и разрохкване в тераси - втори път																							
79-л	16	0853,	100л.м	80,00	2,57	1,00	2,57	15,68	1254,16	246,07	1500,23	1,21	1,0	1,21	37,62	188,12	86,30	172,60	1984,87	124,05	24,81	01.06-30.06.2023г.	
32-17	6	0853,	100л.м	30,00	2,57	1,00	2,57	15,68	470,31	92,27	562,58	0,45	1,0	0,45	14,11	70,55	32,36	64,72	744,33	124,05	24,81	01.06-30.06.2023г.	
32-18	4	0853,	100л.м	20,00	2,57	1,00	2,57	15,68	313,54	61,52	375,06	0,30	1,0	0,30	9,41	47,03	21,57	43,15	496,22	124,05	24,81	01.06-30.06.2023г.	
65-6	70	0853,	100л.м	350,00	2,57	1,00	2,57	15,68	5486,95	1076,54	6563,49	5,29	1,0	5,29	164,61	823,04	377,56	755,11	8683,81	124,05	24,81	01.06-30.06.2023г.	
	96			480,00					7524,96	1476,40	9001,36	7,26		7,26	225,75	1128,74	517,79	1035,58	11909,23				
Ръчно плевене и разрохкване в тераси - трети път																							
79-л	16	0853,	100л.м	80,00	2,57	1,00	2,57	15,68	1254,16	246,07	1500,23	1,21	1,0	1,21	37,62	188,12	86,30	172,60	1984,87	124,05	24,81	01.09-30.09.2023г.	
32-17	6	0853,	100л.м	30,00	2,57	1,00	2,57	15,68	470,31	92,27	562,58	0,45	1,0	0,45	14,11	70,55	32,36	64,72	744,33	124,05	24,81	01.09-30.09.2023г.	
32-18	4	0853,	100л.м	20,00	2,57	1,00	2,57	15,68	313,54	61,52	375,06	0,30	1,0	0,30	9,41	47,03	21,57	43,15	496,22	124,05	24,81	01.09-30.09.2023г.	
65-6	70	0853,	100л.м	350,00	2,57	1,00	2,57	15,68	5486,95	1076,54	6563,49	5,29	1,0	5,29	164,61	823,04	377,56	755,11	8683,81	124,05	24,81	01.09-30.09.2023г.	
	96			480,00					7524,96	1476,40	9001,36	7,26		7,26	225,75	1128,74	517,79	1035,58	11909,23				
ДВЕГОДИШНИ																							
Отглеждане на топови култури																							
Ръчен труд																							
Кастрене на клони от земя в двегодишни топови фиданки																							
21-в	30	0895.	10бр	120,0	0,94	1,00	0,94	5,73	688,08	135,00	823,08	0,66	1,0	0,66	20,64	136,24	49,00	98,00	1126,96	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.	
21-г	6	0895.	10бр	24,0	0,94	1,00	0,94	5,73	137,62	27,00	164,62	0,13	1,0	0,13	4,13	27,25	9,80	19,60	225,39	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.	
21-р	39	0895.	10бр	156,0	0,94	1,00	0,94	5,73	894,50	175,50	1070,01	0,86	1,0	0,86	26,84	177,11	63,70	127,40	1465,05	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.	
60-н	21	0895.	10бр	84,0	0,94	1,00	0,94	5,73	481,66	94,50	576,16	0,46	1,0	0,46	14,45	95,37	34,30	68,60	788,87	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.	
657-в	45	0895.	10бр	180,0	0,94	1,00	0,94	5,73	1032,12	202,50	1234,62	1,00	1,0	1,00	30,96	204,36	73,50	146,99	1690,44	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.	
660-и	32	0895.	10бр	128,0	0,94	1,00	0,94	5,73	733,95	144,00	877,95	0,71	1,0	0,71	22,02	145,32	52,26	104,53	1202,09	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.	
660-к	19	0895.	10бр	76,0	0,94	1,00	0,94	5,73	435,78	85,50	521,28	0,42	1,0	0,42	13,07	86,29	31,03	62,06	713,74	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.	
	192			768,0					4403,71	864,01	5267,72	4,25		4,25	132,11	871,93	313,59	627,18	7212,53				

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	нормо време по ВТН	Корекц. коэф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8кч.ст.	Заплата по разценки к.5кж.9	Разходи за осигуровки к.10х19.62%	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5кж.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо- тещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печатлба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
Наземна химична борба в двегодишни топоволи култури																							
21-в	30	0906,	106р	120,0	0,30	1,00	0,30	1,83	219,60	43,09	262,69	0,21	2,0	0,11	6,59	43,48	15,64	31,28	359,67	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
21-г	6	0906,	106р	24,0	0,30	1,00	0,30	1,83	43,92	8,62	52,54	0,04	2,0	0,02	1,32	8,70	3,13	6,26	71,93	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
21-р	39	0906,	106р	156,0	0,30	1,00	0,30	1,83	285,48	56,01	341,49	0,28	2,0	0,14	8,56	56,53	20,33	40,66	467,57	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
60-н	21	0906,	106р	84,0	0,30	1,00	0,30	1,83	153,72	30,16	183,88	0,15	2,0	0,07	4,61	30,44	10,95	21,89	251,77	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
657-в	45	0906,	106р	180,0	0,30	1,00	0,30	1,83	329,40	64,63	394,03	0,32	2,0	0,16	9,88	65,22	23,46	46,91	539,50	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
660-и	32	0906,	106р	128,0	0,30	1,00	0,30	1,83	234,24	45,96	280,20	0,23	2,0	0,11	7,03	46,38	16,68	33,36	383,65	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
660-к	19	0906,	106р	76,0	0,30	1,00	0,30	1,83	139,08	27,29	166,37	0,13	2,0	0,07	4,17	27,54	9,90	19,81	227,79	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
	192			768,0					1405,44	275,75	1681,19	1,36		0,68	42,16	278,28	100,08	200,16	2301,87				
Механизирана работа																							
Механизирано отглеждане на двегодишни топоволи култури - дискуване междуредия кръстосано първи път																							
21-в	30	мн	дка	54,0				10,00					1,5	10,00	540,00				540,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
21-г	6	мн	дка	10,8				10,00					1,5	108,00	108,00				108,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
21-р	39	мн	дка	70,2				10,00					1,5	702,00	702,00				702,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
60-н	21	мн	дка	37,8				10,00					1,5	378,00	378,00				378,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
657-в	45	мн	дка	81,0				10,00					1,5	810,00	810,00				810,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
660-и	32	мн	дка	57,6				10,00					1,5	576,00	576,00				576,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
660-к	19	мн	дка	34,2				10,00					1,5	342,00	342,00				342,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
	192			345,6										3456,00				3456,00					
Механизирано отглеждане на двегодишни топоволи култури - дискуване междуредия кръстосано втори път																							
21-в	30	мн	дка	54,0				10,00					1,5	540,00	540,00				540,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
21-г	6	мн	дка	10,8				10,00					1,5	108,00	108,00				108,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
21-р	39	мн	дка	70,2				10,00					1,5	702,00	702,00				702,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
60-н	21	мн	дка	37,8				10,00					1,5	378,00	378,00				378,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
657-в	45	мн	дка	81,0				10,00					1,5	810,00	810,00				810,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
660-и	32	мн	дка	57,6				10,00					1,5	576,00	576,00				576,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
660-к	19	мн	дка	34,2				10,00					1,5	342,00	342,00				342,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
	192			345,6										3456,00				3456,00					
ТРИГОДИШНИ																							
Отглеждане на топоволи култури																							
Ръчен труд																							
Кастрене на клони от земя в тригодишни топоволи фиданки																							
21-н	13	0895.	106р	54,4	0,94	1,00	0,94	5,73	311,93	61,20	373,13	0,30	2,0	0,15	9,36	61,76	22,21	44,43	510,89	39,30	9,39	01.05-30.06.2023г.	
59-о	7	0895.	106р	22,9	0,94	1,00	0,94	5,73	131,31	25,76	157,07	0,13	2,0	0,06	3,94	26,00	9,35	18,70	215,06	30,72	9,39	01.05-30.06.2023г.	
59-п	13	0895.	106р	48,0	0,94	1,00	0,94	5,73	275,23	54,00	329,23	0,27	2,0	0,13	8,26	54,50	19,60	39,20	450,78	34,68	9,39	01.05-30.06.2023г.	
59-р	5	0895.	106р	18,5	0,94	1,00	0,94	5,73	106,08	20,81	126,89	0,10	2,0	0,05	3,18	21,00	7,55	15,11	173,74	34,75	9,39	01.05-30.06.2023г.	
63-е	13	0895.	106р	51,4	0,94	1,00	0,94	5,73	294,73	57,83	352,55	0,28	2,0	0,14	8,84	58,36	20,99	41,98	482,71	37,13	9,39	01.05-30.06.2023г.	
63-ж	11	0895.	106р	43,4	0,94	1,00	0,94	5,73	248,86	48,83	297,68	0,24	2,0	0,12	7,47	49,27	17,72	35,44	407,58	37,05	9,39	01.05-30.06.2023г.	
63-8	5	0895.	106р	19,8	0,94	1,00	0,94	5,73	113,53	22,28	135,81	0,11	2,0	0,05	3,41	22,48	8,08	16,17	185,95	37,19	9,39	01.05-30.06.2023г.	
657-б	42	0895.	106р	169,0	0,94	1,00	0,94	5,73	969,05	190,13	1159,17	0,93	2,0	0,47	29,07	191,87	69,01	138,01	1587,13	37,79	9,39	01.05-30.06.2023г.	
657-ж	2	0895.	106р	7,0	0,94	1,00	0,94	5,73	40,14	7,88	48,01	0,04	2,0	0,02	1,20	7,95	2,86	5,72	65,74	32,87	9,39	01.05-30.06.2023г.	
657-з	7	0895.	106р	25,0	0,94	1,00	0,94	5,73	143,35	28,13	171,48	0,14	2,0	0,07	4,30	28,38	10,21	20,42	234,78	33,54	9,39	01.05-30.06.2023г.	
657-3	25	0895.	106р	66,1	0,94	1,00	0,94	5,73	379,02	74,36	453,38	0,37	2,0	0,18	11,37	75,05	26,99	53,98	620,77	24,83	9,39	01.05-30.06.2023г.	
665-м	50	0895.	106р	285,2	0,94	1,00	0,94	5,73	1635,34	320,85	1956,19	1,58	2,0	0,79	49,06	323,80	116,45	232,90	2678,40	53,57	9,39	01.05-30.06.2023г.	
665-7	7	0895.	106р	40,4	0,94	1,00	0,94	5,73	231,65	45,45	277,10	0,22	2,0	0,11	6,95	45,87	16,50	32,99	379,41	54,20	9,39	01.05-30.06.2023г.	
665-8	2	0895.	106р	11,6	0,94	1,00	0,94	5,73	66,51	13,05	79,56	0,06	2,0	0,03	2,00	13,17	4,74	9,47	108,94	54,47	9,39	01.05-30.06.2023г.	
	202			862,7					4946,72	970,55	5917,27	4,77		2,39	148,40	979,45	352,26	704,51	8101,89				

Отдел, подраздел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х19.62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо- тещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17 лв.	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17 лв.	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19 лв.	Ед. цена на дка, к.20/к.2 лв.	Ед. цена на мярка, к.20/к.5 лв.	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
Наземна химична борба в двегодишни топови култури																							
21-н	13	0906,	106р	54,4	0,30	1,00	0,30	1,83	99,55	19,53	119,08	0,10	2,0	0,05	2,99	19,71	7,09	14,18	163,05	12,54	3,00	01.05-30.06.2023г.	
59-о	7	0906,	106р	22,9	0,30	1,00	0,30	1,83	41,91	8,22	50,13	0,04	2,0	0,02	1,26	8,30	2,98	5,97	68,64	9,81	3,00	01.05-30.06.2023г.	
59-п	13	0906,	106р	48,0	0,30	1,00	0,30	1,83	87,84	17,23	105,07	0,08	2,0	0,04	2,64	17,39	6,26	12,51	143,87	11,07	3,00	01.05-30.06.2023г.	
59-р	5	0906,	106р	18,5	0,30	1,00	0,30	1,83	33,86	6,64	40,50	0,03	2,0	0,02	1,02	6,70	2,41	4,82	55,45	11,09	3,00	01.05-30.06.2023г.	
63-е	13	0906,	106р	51,4	0,30	1,00	0,30	1,83	94,06	18,45	112,52	0,09	2,0	0,05	2,82	18,62	6,70	13,40	154,06	11,85	3,00	01.05-30.06.2023г.	
63-ж	11	0906,	106р	43,4	0,30	1,00	0,30	1,83	79,42	15,58	95,00	0,08	2,0	0,04	2,38	15,73	5,66	11,31	130,08	11,83	3,00	01.05-30.06.2023г.	
63-8	5	0906,	106р	19,8	0,30	1,00	0,30	1,83	36,23	7,11	43,34	0,03	2,0	0,02	1,09	7,17	2,58	5,16	59,35	11,87	3,00	01.05-30.06.2023г.	
657-6	42	0906,	106р	169,0	0,30	1,00	0,30	1,83	309,27	60,68	369,95	0,30	2,0	0,15	9,28	61,24	22,02	44,05	506,53	12,06	3,00	01.05-30.06.2023г.	
657-ж	2	0906,	106р	7,0	0,30	1,00	0,30	1,83	12,81	2,51	15,32	0,01	2,0	0,01	0,38	2,54	0,91	1,82	20,98	10,49	3,00	01.05-30.06.2023г.	
657-з	7	0906,	106р	25,0	0,30	1,00	0,30	1,83	45,75	8,98	54,73	0,04	2,0	0,02	1,37	9,06	3,26	6,52	74,93	10,70	3,00	01.05-30.06.2023г.	
657-3	25	0906,	106р	66,1	0,30	1,00	0,30	1,83	120,96	23,73	144,70	0,12	2,0	0,06	3,63	23,95	8,61	17,23	198,12	7,92	3,00	01.05-30.06.2023г.	
665-м	50	0906,	106р	285,2	0,30	1,00	0,30	1,83	521,92	102,40	624,32	0,50	2,0	0,25	15,66	103,34	37,17	74,33	854,81	17,10	3,00	01.05-30.06.2023г.	
665-7	7	0906,	106р	40,4	0,30	1,00	0,30	1,83	73,93	14,51	88,44	0,07	2,0	0,04	2,22	14,64	5,26	10,53	121,09	17,30	3,00	01.05-30.06.2023г.	
665-8	2	0906,	106р	11,6	0,30	1,00	0,30	1,83	21,23	4,16	25,39	0,02	2,0	0,01	0,64	4,20	1,51	3,02	34,77	17,38	3,00	01.05-30.06.2023г.	
	202			862,7					1578,74	309,75	1888,49	1,52		0,76	47,36	312,59	112,42	224,84	2585,71				
Механизизирана работа																							
Механизизирано отглеждане на двегодишни топови култури - дискуване междуредия кръстосано първи път																							
21-н	13	мн	дка	23,4				10,00					1,5		234,00				234,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
59-о	7	мн	дка	12,6				10,00					1,5		126,00				126,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
59-п	13	мн	дка	23,4				10,00					1,5		234,00				234,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
59-р	5	мн	дка	9,0				10,00					1,5		90,00				90,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
63-е	13	мн	дка	23,4				10,00					1,5		234,00				234,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
63-ж	11	мн	дка	19,8				10,00					1,5		198,00				198,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
63-8	5	мн	дка	9,0				10,00					1,5		90,00				90,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
657-6	42	мн	дка	75,6				10,00					1,5		756,00				756,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
657-ж	2	мн	дка	3,6				10,00					1,5		36,00				36,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
657-з	7	мн	дка	12,6				10,00					1,5		126,00				126,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
657-3	25	мн	дка	45,0				10,00					1,5		450,00				450,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
665-м	50	мн	дка	90,0				10,00					1,5		900,00				900,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
665-7	7	мн	дка	12,6				10,00					1,5		126,00				126,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
665-8	2	мн	дка	3,6				10,00					1,5		36,00				36,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
	202			363,6											3636,00				3636,00				

Отдел, подраздел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х19.62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо- тещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17 лв.	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17 лв.	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19 лв.	Ед. цена на дка, к.20/к.2 лв.	Ед. цена на мярка, к.20/к.5 лв.	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
Механизирано отглеждане на двегодишни топови култури - дискуване междуредия кръстосано втори път																							
21-н	13	мн	дка	23,4				10,00					1,5		234,00				234,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
59-о	7	мн	дка	12,6				10,00					1,5		126,00				126,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
59-п	13	мн	дка	23,4				10,00					1,5		234,00				234,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
59-р	5	мн	дка	9,0				10,00					1,5		90,00				90,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
63-е	13	мн	дка	23,4				10,00					1,5		234,00				234,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
63-ж	11	мн	дка	19,8				10,00					1,5		198,00				198,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
63-8	5	мн	дка	9,0				10,00					1,5		90,00				90,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
657-б	42	мн	дка	75,6				10,00					1,5		756,00				756,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
657-ж	2	мн	дка	3,6				10,00					1,5		36,00				36,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
657-з	7	мн	дка	12,6				10,00					1,5		126,00				126,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
657-3	25	мн	дка	45,0				10,00					1,5		450,00				450,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
665-м	50	мн	дка	90,0				10,00					1,5		900,00				900,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
665-7	7	мн	дка	12,6				10,00					1,5		126,00				126,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
665-8	2	мн	дка	3,6				10,00					1,5		36,00				36,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
	202			363,6											3636,00				3636,00				
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																							
	2410								38684,17	7589,84	46274,01	37,30		33,16	18620,53	6575,87	2700,52	5401,04	79571,97				
ВСИЧКО									75340,28	14781,76	90122,05	72,65		49,69	82419,41	12074,29	5222,83	10445,65	200284,23				