
Проверил от ЮИДП-СЛИВЕН: .............................. УТВЪРДИЛ:
/инж.Виолета Тенева - Н-к отдел "Възобновяване, проекти и програми"/ ДИРЕКТОР ЮИДП-СЛИВЕН:

/инж.Д.РАДЕВ/

Площ
Разценка, 
к.8хч.ст.

Заплата по 
разценки 

к.5хк.9         

Разходи за 
осигуровки 
к.10х19.62%          

Средства за 
заплата и осиг. 
общо  к.10+к.11

Стойност на 
материалите, 
вкл. при раб. с 

машини

Разходи за 
транспорт

Разходи за орган., 
изпъл. и контрол 

до 5% от 
к.12+к.16+к.17

Печалба, до 
10% от 

к.12+к.16+к.17

Обща стойност, 
к.12+ к.16+к.17+ 

к.18+к.19

Ед. цена на 
дка, к.20/к.2

Ед. цена на 
мярка, 

к.20/к.5

дка лв. лв. лв. лв.  лв. лв.  лв. лв. лв. лв. лв.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV
ГОРСКИ РАЗСАДНИК
Механизирана работа
Изваждане на едроразмерни фиданки с багер

мсм 8 360,00 0,00 0,00 0,00 4,0 0,00 2880,00 2880,00 #DIV/0! 360,00 до 28.02.2023г. Открит
конкурс

Подрязване на дребноразмерни фиданки с П-образна скоба с верижен трактор
мсм 1 700,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 700,00 700,00 #DIV/0! 700,00 до 30.12.2022г.

Изораване на угарни площи
дка 28 16,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 448,00 448,00 #DIV/0! 16,00 до 30.12.2022г.

Дискуване угарни площи
дка 28 8,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 224,00 224,00 #DIV/0! 8,00 до 30.12.2022г.

ОБЩО ГОРСКИ РАЗСАДНИК
0,00 0,00 0,00 0,00 4252,00 0,00 0,00 0,00 4252,00

ПОЧВОПОДГОТОВКА
Почвоподготовка за залесяване с едроразмерни тополови фиданки
Механизирана работа
Изкореняване на пънове

22-а 4 мн дка 4 110,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 440,00 440,00 110,00 110,00 до 30.12.2022г.
22-б 12 мн дка 12 110,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 1320,00 1320,00 110,00 110,00 до 30.12.2022г.
22-з 29 мн дка 29 110,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 3190,00 3190,00 110,00 110,00 до 30.12.2022г.
60-з 40 мн дка 40 110,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 4400,00 4400,00 110,00 110,00 до 30.12.2022г.
60-и 6 мн дка 6 110,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 660,00 660,00 110,00 110,00 до 30.12.2022г.

91 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10010,00 0,00 0,00 0,00 10010,00

Избутване на изкоренени пънове до 50м
22-а 4 мн дка 4 82,50 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 330,00 330,00 82,50 82,50 до 30.12.2022г.
22-б 12 мн дка 12 82,50 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 990,00 990,00 82,50 82,50 до 30.12.2022г.
22-з 29 мн дка 29 82,50 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 2392,50 2392,50 82,50 82,50 до 30.12.2022г.
60-з 40 мн дка 40 82,50 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 3300,00 3300,00 82,50 82,50 до 30.12.2022г.
60-и 6 мн дка 6 82,50 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 495,00 495,00 82,50 82,50 до 30.12.2022г.

91 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7507,50 0,00 0,00 0,00 7507,50

Вид процедура, 
дата

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Корекц. 
коеф. по 

ВТН

Кориг. 
нормовре
ме по ВТН

ЧКМ, 
(к.5хк.8) :170

Срок за 
изпълнение 

(месеци)

Брой рабо-
тещи лица 
к.13/к.14

Срок за изпълнение

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"ДП ГР.СЛИВЕН

ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО"

за началната стойност на Обект №2022-2 в ТП "ДГС Хасково" за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности

Отдел, 
подотдел

Шифър по ВТН 
или местни 
труд. норми

Един. 
мярка по 

ВТН
Коли- чество

нормо 
време по 

ВТН



Площ
Разценка, 
к.8хч.ст.

Заплата по 
разценки 

к.5хк.9         

Разходи за 
осигуровки 
к.10х19.62%          

Средства за 
заплата и осиг. 
общо  к.10+к.11

Стойност на 
материалите, 
вкл. при раб. с 

машини

Разходи за 
транспорт

Разходи за орган., 
изпъл. и контрол 

до 5% от 
к.12+к.16+к.17

Печалба, до 
10% от 

к.12+к.16+к.17

Обща стойност, 
к.12+ к.16+к.17+ 

к.18+к.19

Ед. цена на 
дка, к.20/к.2

Ед. цена на 
мярка, 

к.20/к.5

дка лв. лв. лв. лв.  лв. лв.  лв. лв. лв. лв. лв.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV
Подравняване след изкореняване на пънове

22-а 4 мн бр 4 101,20 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 404,80 404,80 101,20 101,20 до 30.12.2022г.
22-б 12 мн бр 12 101,20 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 1214,40 1214,40 101,20 101,20 до 30.12.2022г.
22-з 29 мн бр 29 101,20 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 2934,80 2934,80 101,20 101,20 до 30.12.2022г.
60-з 40 мн бр 40 101,20 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 4048,00 4048,00 101,20 101,20 до 30.12.2022г.
60-и 6 мн бр 6 101,20 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 607,20 607,20 101,20 101,20 до 30.12.2022г.

91 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9209,20 0,00 0,00 0,00 9209,20

Риголване двупосочно на 51-60 см дълбочина
22-а 4 0606, дка 4 99,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 396,00 396,00 99,00 99,00 до 30.12.2022г.
22-б 12 0606, дка 12 99,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 1188,00 1188,00 99,00 99,00 до 30.12.2022г.
22-з 29 0606, дка 29 99,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 2871,00 2871,00 99,00 99,00 до 30.12.2022г.
60-з 40 0606, дка 40 99,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 3960,00 3960,00 99,00 99,00 до 30.12.2022г.
60-и 6 0606, дка 6 99,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 594,00 594,00 99,00 99,00 до 30.12.2022г.

91 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9009,00 0,00 0,00 0,00 9009,00

Подравняване след риголване
22-а 4 0611, дка 4 24,20 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 96,80 96,80 24,20 24,20 до 30.12.2022г.
22-б 12 0611, дка 12 24,20 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 290,40 290,40 24,20 24,20 до 30.12.2022г.
22-з 29 0611, дка 29 24,20 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 701,80 701,80 24,20 24,20 до 30.12.2022г.
60-з 40 0611, дка 40 24,20 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 968,00 968,00 24,20 24,20 до 30.12.2022г.
60-и 6 0611, дка 6 24,20 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 145,20 145,20 24,20 24,20 до 30.12.2022г.

91 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2202,20 0,00 0,00 0,00 2202,20

Почвоподготовка за залесяване с дребноразмерни семенищни фиданки
Механизирана работа
Механизирано почистване на площта с шредер

79-л 16 мн бр 16 165,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 2640,00 2640,00 165,00 165,00 до 30.12.2022г.
32-17 6 мн бр 6 165,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 990,00 990,00 165,00 165,00 до 30.12.2022г.
32-18 4 мн бр 4 165,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 660,00 660,00 165,00 165,00 до 30.12.2022г.
65-6 70 мн бр 70 165,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 11550,00 11550,00 165,00 165,00 до 30.12.2022г.

96 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15840,00 0,00 0,00 0,00 15840,00

Пълна обработка с изкоренители на голи площи 
79-л 16 мн бр 9,6 154,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 1478,40 1478,40 92,40 154,00 до 30.12.2022г.

32-17 6 мн бр 3,6 154,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 554,40 554,40 92,40 154,00 до 30.12.2022г.
32-18 4 мн бр 2,4 154,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 369,60 369,60 92,40 154,00 до 30.12.2022г.
65-6 70 мн бр 42 154,00 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 6468,00 6468,00 92,40 154,00 до 30.12.2022г.

96 57,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8870,40 0,00 0,00 0,00 8870,40

Подравняване след обработка с изкоренители
79-л 16 0606, дка 9,6 101,20 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 971,52 971,52 60,72 101,20 до 30.12.2022г.

32-17 6 0606, дка 3,6 101,20 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 364,32 364,32 60,72 101,20 до 30.12.2022г.
32-18 4 0606, дка 2,4 101,20 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 242,88 242,88 60,72 101,20 до 30.12.2022г.
65-6 70 0606, дка 42 101,20 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 4250,40 4250,40 60,72 101,20 до 30.12.2022г.

96 57,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5829,12 0,00 0,00 0,00 5829,12

ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА
187 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68477,42 0,00 0,00 0,00 68477,42
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време по 

ВТН
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Площ
Разценка, 
к.8хч.ст.

Заплата по 
разценки 

к.5хк.9         

Разходи за 
осигуровки 
к.10х19.62%          

Средства за 
заплата и осиг. 
общо  к.10+к.11

Стойност на 
материалите, 
вкл. при раб. с 

машини

Разходи за 
транспорт

Разходи за орган., 
изпъл. и контрол 

до 5% от 
к.12+к.16+к.17

Печалба, до 
10% от 

к.12+к.16+к.17

Обща стойност, 
к.12+ к.16+к.17+ 

к.18+к.19

Ед. цена на 
дка, к.20/к.2

Ед. цена на 
мярка, 

к.20/к.5

дка лв. лв. лв. лв.  лв. лв.  лв. лв. лв. лв. лв.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV
ЗАЛЕСЯВАНЕ
Залесяване с едроразмерни тополови фиданки
Ръчен труд
Направа колчета за маркиране на посадни места

22-а 4 0799, 100бр 2,52 1,96 1,00 1,96 11,96 30,13 5,91 36,04 0,03 2,0 0,01 0,90 4,52 2,07 4,15 47,68 11,92 18,92 до 30.12.2022г.
22-б 12 0799, 100бр 7,56 1,96 1,00 1,96 11,96 90,39 17,73 108,12 0,09 2,0 0,04 2,71 13,56 6,22 12,44 143,05 11,92 18,92 до 30.12.2022г.
22-з 29 0799, 100бр 18,27 1,96 1,00 1,96 11,96 218,44 42,86 261,29 0,21 2,0 0,11 6,55 32,77 15,03 30,06 345,70 11,92 18,92 до 30.12.2022г.
60-з 40 0799, 100бр 16,00 1,96 1,00 1,96 11,96 191,30 37,53 228,83 0,18 2,0 0,09 5,74 28,69 13,16 26,33 302,75 7,57 18,92 до 30.12.2022г.
60-и 6 0799, 100бр 2,40 1,96 1,00 1,96 11,96 28,69 5,63 34,32 0,03 2,0 0,01 0,86 4,30 1,97 3,95 45,41 7,57 18,92 до 30.12.2022г.

91 46,75 558,94 109,66 668,61 0,54 0,27 16,77 83,84 38,46 76,92 884,60

Маркиране на посадни места за залесяване с едроразмерни фиданки
22-а 4 0800, дка 4 0,54 1,00 0,54 3,29 13,18 2,59 15,76 0,01 2,0 0,01 0,40 1,98 0,91 1,81 20,85 5,21 5,21 до 30.12.2022г.
22-б 12 0800, дка 12 0,54 1,00 0,54 3,29 39,53 7,76 47,28 0,04 2,0 0,02 1,19 5,93 2,72 5,44 62,56 5,21 5,21 до 30.12.2022г.
22-з 29 0800, дка 29 0,54 1,00 0,54 3,29 95,53 18,74 114,27 0,09 2,0 0,05 2,87 14,33 6,57 13,15 151,18 5,21 5,21 до 30.12.2022г.
60-з 40 0800, дка 40 0,54 1,00 0,54 3,29 131,76 25,85 157,61 0,13 2,0 0,06 3,95 19,76 9,07 18,13 208,53 5,21 5,21 до 30.12.2022г.
60-и 6 0800, дка 6 0,54 1,00 0,54 3,29 19,76 3,88 23,64 0,02 2,0 0,01 0,59 2,96 1,36 2,72 31,28 5,21 5,21 до 30.12.2022г.

91 91 299,75 58,81 358,57 0,29 0,14 8,99 44,96 20,63 41,25 474,40

Временно съхраняване на едроразмерни фиданки
22-а 4 0777, 100бр 2,52 0,73 1,00 0,73 4,45 11,22 2,20 13,42 0,01 2,0 0,01 0,34 1,68 0,77 1,54 17,76 4,44 7,05 до 30.12.2022г.
22-б 12 0777, 100бр 7,56 0,73 1,00 0,73 4,45 33,66 6,61 40,27 0,03 2,0 0,02 1,01 5,05 2,32 4,63 53,28 4,44 7,05 до 30.12.2022г.
22-з 29 0777, 100бр 18,27 0,73 1,00 0,73 4,45 81,36 15,96 97,32 0,08 2,0 0,04 2,44 12,20 5,60 11,20 128,76 4,44 7,05 до 30.12.2022г.
60-з 40 0777, 100бр 16,00 0,73 1,00 0,73 4,45 71,25 13,98 85,23 0,07 2,0 0,03 2,14 10,69 4,90 9,81 112,76 2,82 7,05 до 30.12.2022г.
60-и 6 0777, 100бр 2,40 0,73 1,00 0,73 4,45 10,69 2,10 12,78 0,01 2,0 0,01 0,32 1,60 0,74 1,47 16,91 2,82 7,05 до 30.12.2022г.

91 46,75 208,18 40,84 249,02 0,20 0,10 6,25 31,23 14,32 28,65 329,47

Садене на едроразмерни тополови фиданки в дупки
22-а 4 0794. 10бр 25,2 4,50 1,00 4,50 27,45 691,74 135,72 827,46 0,67 2,0 0,33 20,75 103,76 47,60 95,20 1094,77 273,69 43,44 до 30.12.2022г.
22-б 12 0794. 10бр 75,6 4,50 1,00 4,50 27,45 2075,22 407,16 2482,38 2,00 2,0 1,00 62,26 311,28 142,80 285,59 3284,31 273,69 43,44 до 30.12.2022г.
22-з 29 0794. 10бр 182,7 4,50 1,00 4,50 27,45 5015,12 983,97 5999,08 4,84 2,0 2,42 150,45 752,27 345,09 690,18 7937,07 273,69 43,44 до 30.12.2022г.
60-з 40 0794. 10бр 160,0 4,50 1,00 4,50 27,45 4392,00 861,71 5253,71 4,24 2,0 2,12 131,76 658,80 302,21 604,43 6950,91 173,77 43,44 до 30.12.2022г.
60-и 6 0794. 10бр 24,0 4,50 1,00 4,50 27,45 658,80 129,26 788,06 0,64 2,0 0,32 19,76 98,82 45,33 90,66 1042,64 173,77 43,44 до 30.12.2022г.

91 467,5 12832,88 2517,81 15350,69 12,38 6,19 384,99 1924,93 883,03 1766,06 20309,69

Механизирана работа
Отваряне на дупки с тракторен свредел Φ500/0.80м

22-а 4 мн бр. 252 0,80 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 201,60 0,00 0,00 0,00 201,60 50,40 0,80 до 30.12.2022г.
22-б 12 мн бр. 756 0,80 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 604,80 0,00 0,00 0,00 604,80 50,40 0,80 до 30.12.2022г.
22-з 29 мн бр. 1827 0,80 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 1461,60 0,00 0,00 0,00 1461,60 50,40 0,80 до 30.12.2022г.
60-з 40 мн бр. 1600 0,80 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 1280,00 0,00 0,00 0,00 1280,00 32,00 0,80 до 30.12.2022г.
60-и 6 мн бр. 240 0,80 0,00 0,00 0,00 2,0 0,00 192,00 0,00 0,00 0,00 192,00 32,00 0,80 до 30.12.2022г.

91 4675 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3740,00 0,00 0,00 0,00 3740,00
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Площ
Разценка, 
к.8хч.ст.

Заплата по 
разценки 

к.5хк.9         

Разходи за 
осигуровки 
к.10х19.62%          

Средства за 
заплата и осиг. 
общо  к.10+к.11

Стойност на 
материалите, 
вкл. при раб. с 

машини

Разходи за 
транспорт

Разходи за орган., 
изпъл. и контрол 

до 5% от 
к.12+к.16+к.17

Печалба, до 
10% от 

к.12+к.16+к.17

Обща стойност, 
к.12+ к.16+к.17+ 

к.18+к.19

Ед. цена на 
дка, к.20/к.2

Ед. цена на 
мярка, 

к.20/к.5

дка лв. лв. лв. лв.  лв. лв.  лв. лв. лв. лв. лв.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV
Залесяване с дребноразмерни семенищни фиданки
Ръчен труд
Маркиране на площи за залесяване с дребноразмерни фиданки

79-л 16 0666. дка 16 0,07 1,00 0,07 0,43 6,83 1,34 8,17 0,01 2,0 0,00 0,20 1,02 0,47 0,94 10,81 0,68 0,68 01.11.-30.12.2022г.
32-17 6 0666. дка 6 0,07 1,00 0,07 0,43 2,56 0,50 3,06 0,00 2,0 0,00 0,08 0,38 0,18 0,35 4,05 0,68 0,68 01.11.-30.12.2022г.
32-18 4 0666. дка 4 0,07 1,00 0,07 0,43 1,71 0,34 2,04 0,00 2,0 0,00 0,05 0,26 0,12 0,24 2,70 0,68 0,68 01.11.-30.12.2022г.
65-6 70 0666. дка 70 0,07 1,00 0,07 0,43 29,89 5,86 35,75 0,03 2,0 0,01 0,90 4,48 2,06 4,11 47,30 0,68 0,68 01.11.-30.12.2022г.

96 96 40,99 8,04 49,03 0,04 0,02 1,23 6,15 2,82 5,64 64,88

Временно съхраняване на дребноразмерни фиданки
79-л 16 0776. 100бр 112,00 0,10 1,00 0,10 0,61 68,32 13,40 81,72 0,07 2,0 0,03 2,05 10,25 4,70 9,40 108,13 6,76 0,97 01.11.-30.12.2022г.

32-17 6 0776. 100бр 42,00 0,10 1,00 0,10 0,61 25,62 5,03 30,65 0,02 2,0 0,01 0,77 3,84 1,76 3,53 40,55 6,76 0,97 01.11.-30.12.2022г.
32-18 4 0776. 100бр 28,00 0,10 1,00 0,10 0,61 17,08 3,35 20,43 0,02 2,0 0,01 0,51 2,56 1,18 2,35 27,03 6,76 0,97 01.11.-30.12.2022г.
65-6 70 0776. 100бр 448,00 0,10 1,00 0,10 0,61 273,28 53,62 326,90 0,26 2,0 0,13 8,20 40,99 18,80 37,61 432,50 6,18 0,97 01.11.-30.12.2022г.

96 630,00 384,30 75,40 459,70 0,37 0,19 11,53 57,65 26,44 52,89 608,20

Садене на дребноразмерни семенищни фиданки с меч на Колесов и садилно колче
79-л 16 0782. 100бр 112,00 4,04 1,00 4,04 24,64 2760,13 541,54 3301,67 2,66 2,0 1,33 82,80 414,02 189,92 379,85 4368,26 273,02 39,00 01.11.-30.12.2022г.

32-17 6 0782. 100бр 42,00 4,04 1,00 4,04 24,64 1035,05 203,08 1238,12 1,00 2,0 0,50 31,05 155,26 71,22 142,44 1638,10 273,02 39,00 01.11.-30.12.2022г.
32-18 4 0782. 100бр 28,00 4,04 1,00 4,04 24,64 690,03 135,38 825,42 0,67 2,0 0,33 20,70 103,50 47,48 94,96 1092,07 273,02 39,00 01.11.-30.12.2022г.

49 0782. 100бр 343,00 4,04 1,00 4,04 24,64 8452,89 1658,46 10111,35 8,15 2,0 4,08 253,59 1267,93 581,64 1163,29 13377,80 273,02 39,00 01.11.-30.12.2022г.
21 0784. 100бр 105,00 3,52 1,00 3,52 21,47 2254,56 442,34 2696,90 2,17 2,0 1,09 67,64 338,18 155,14 310,27 3568,13 169,91 33,98 01.11.-30.12.2022г.
96 630,00 15192,66 2980,80 18173,46 14,65 7,33 455,78 2278,90 1045,41 2090,81 24044,36

ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ
187 29517,70 5791,37 35309,07 28,46 14,23 4625,53 4427,66 2031,11 4062,23 50455,60

ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ
Попълване на двегодишни тополови култури
Ръчен труд
Временно съхраняване на едроразмерни фиданки

21-в 4,50 0777, 100бр 1,80 0,73 1,00 0,73 4,45 8,02 1,57 9,59 0,01 3,0 0,00 0,24 1,20 0,55 1,10 12,69 2,82 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.
21-г 0,90 0777, 100бр 0,36 0,73 1,00 0,73 4,45 1,60 0,31 1,92 0,00 3,0 0,00 0,05 0,24 0,11 0,22 2,54 2,82 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.
21-р 5,85 0777, 100бр 2,34 0,73 1,00 0,73 4,45 10,42 2,04 12,46 0,01 3,0 0,00 0,31 1,56 0,72 1,43 16,49 2,82 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.
60-н 3,15 0777, 100бр 1,26 0,73 1,00 0,73 4,45 5,61 1,10 6,71 0,01 3,0 0,00 0,17 0,84 0,39 0,77 8,88 2,82 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.

657-в 6,75 0777, 100бр 2,70 0,73 1,00 0,73 4,45 12,02 2,36 14,38 0,01 3,0 0,00 0,36 1,80 0,83 1,65 19,03 2,82 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.
660-и 4,80 0777, 100бр 1,92 0,73 1,00 0,73 4,45 8,55 1,68 10,23 0,01 3,0 0,00 0,26 1,28 0,59 1,18 13,53 2,82 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.
660-к 2,85 0777, 100бр 1,14 0,73 1,00 0,73 4,45 5,08 1,00 6,07 0,00 3,0 0,00 0,15 0,76 0,35 0,70 8,03 2,82 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.

28,80 11,52 51,30 10,06 61,36 0,05 0,02 1,54 7,69 3,53 7,06 81,19

Садене на едроразмерни тополови фиданки в дупки
21-в 4,50 0794. 10бр 18,0 4,50 1,00 4,50 27,45 494,10 96,94 591,04 0,48 3,0 0,16 14,82 74,12 34,00 68,00 781,98 173,77 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.
21-г 0,90 0794. 10бр 3,6 4,50 1,00 4,50 27,45 98,82 19,39 118,21 0,10 3,0 0,03 2,96 14,82 6,80 13,60 156,40 173,77 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.
21-р 5,85 0794. 10бр 23,4 4,50 1,00 4,50 27,45 642,33 126,03 768,36 0,62 3,0 0,21 19,27 96,35 44,20 88,40 1016,57 173,77 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.
60-н 3,15 0794. 10бр 12,6 4,50 1,00 4,50 27,45 345,87 67,86 413,73 0,33 3,0 0,11 10,38 51,88 23,80 47,60 547,38 173,77 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.

657-в 6,75 0794. 10бр 27,0 4,50 1,00 4,50 27,45 741,15 145,41 886,56 0,71 3,0 0,24 22,23 111,17 51,00 102,00 1172,97 173,77 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.
660-и 4,80 0794. 10бр 19,2 4,50 1,00 4,50 27,45 527,04 103,41 630,45 0,51 3,0 0,17 15,81 79,06 36,27 72,53 834,11 173,77 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.
660-к 2,85 0794. 10бр 11,4 4,50 1,00 4,50 27,45 312,93 61,40 374,33 0,30 3,0 0,10 9,39 46,94 21,53 43,07 495,25 173,77 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.

28,80 115,2 3162,24 620,43 3782,67 3,05 1,02 94,87 474,34 217,59 435,19 5004,66

65-6

Отдел, 
подотдел

Шифър по ВТН 
или местни 
труд. норми

Един. 
мярка по 

ВТН
Коли- чество

нормо 
време по 

ВТН

Корекц. 
коеф. по 

ВТН

Кориг. 
нормовре
ме по ВТН

ЧКМ, 
(к.5хк.8) :170

Срок за 
изпълнение 

(месеци)

Брой рабо-
тещи лица 
к.13/к.14

Срок за изпълнение
Вид процедура, 

дата



Площ
Разценка, 
к.8хч.ст.

Заплата по 
разценки 

к.5хк.9         

Разходи за 
осигуровки 
к.10х19.62%          

Средства за 
заплата и осиг. 
общо  к.10+к.11

Стойност на 
материалите, 
вкл. при раб. с 

машини

Разходи за 
транспорт

Разходи за орган., 
изпъл. и контрол 

до 5% от 
к.12+к.16+к.17

Печалба, до 
10% от 

к.12+к.16+к.17

Обща стойност, 
к.12+ к.16+к.17+ 

к.18+к.19

Ед. цена на 
дка, к.20/к.2

Ед. цена на 
мярка, 

к.20/к.5

дка лв. лв. лв. лв.  лв. лв.  лв. лв. лв. лв. лв.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV
Механизирана работа
Отваряне на дупки с тракторен свредел Φ500/0.80м

21-в 4,50 мн бр. 180 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 144,00 0,00 0,00 0,00 144,00 32,00 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.
21-г 0,90 мн бр. 36 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 28,80 0,00 0,00 0,00 28,80 32,00 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.
21-р 5,85 мн бр. 234 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 187,20 0,00 0,00 0,00 187,20 32,00 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.
60-н 3,15 мн бр. 126 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 100,80 0,00 0,00 0,00 100,80 32,00 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.

657-в 6,75 мн бр. 270 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00 32,00 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.
660-и 4,80 мн бр. 192 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 153,60 0,00 0,00 0,00 153,60 32,00 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.
660-к 2,85 мн бр. 114 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 91,20 0,00 0,00 0,00 91,20 32,00 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.

28,80 1152 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921,60 0,00 0,00 0,00 921,60

Попълване на тригодишни тополови култури
Ръчен труд
Временно съхраняване на едроразмерни фиданки

21-н 1,95 0777, 100бр 0,78 0,73 1,00 0,73 4,45 3,47 0,68 4,15 0,00 3,0 0,00 0,10 0,52 0,24 0,48 5,50 2,82 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.
59-о 1,05 0777, 100бр 0,42 0,73 1,00 0,73 4,45 1,87 0,37 2,24 0,00 3,0 0,00 0,06 0,28 0,13 0,26 2,96 2,82 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.
59-п 1,95 0777, 100бр 0,78 0,73 1,00 0,73 4,45 3,47 0,68 4,15 0,00 3,0 0,00 0,10 0,52 0,24 0,48 5,50 2,82 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.
59-р 0,75 0777, 100бр 0,30 0,73 1,00 0,73 4,45 1,34 0,26 1,60 0,00 3,0 0,00 0,04 0,20 0,09 0,18 2,11 2,82 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.
63-е 1,95 0777, 100бр 0,78 0,73 1,00 0,73 4,45 3,47 0,68 4,15 0,00 3,0 0,00 0,10 0,52 0,24 0,48 5,50 2,82 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.
63-ж 1,65 0777, 100бр 0,66 0,73 1,00 0,73 4,45 2,94 0,58 3,52 0,00 3,0 0,00 0,09 0,44 0,20 0,40 4,65 2,82 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.
63-8 0,75 0777, 100бр 0,30 0,73 1,00 0,73 4,45 1,34 0,26 1,60 0,00 3,0 0,00 0,04 0,20 0,09 0,18 2,11 2,82 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.

657-б 6,30 0777, 100бр 2,52 0,73 1,00 0,73 4,45 11,22 2,20 13,42 0,01 3,0 0,00 0,34 1,68 0,77 1,54 17,76 2,82 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.
657-ж 0,30 0777, 100бр 0,12 0,73 1,00 0,73 4,45 0,53 0,10 0,64 0,00 3,0 0,00 0,02 0,08 0,04 0,07 0,85 2,82 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.
657-з 1,05 0777, 100бр 0,42 0,73 1,00 0,73 4,45 1,87 0,37 2,24 0,00 3,0 0,00 0,06 0,28 0,13 0,26 2,96 2,82 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.
657-3 3,75 0777, 100бр 1,50 0,73 1,00 0,73 4,45 6,68 1,31 7,99 0,01 3,0 0,00 0,20 1,00 0,46 0,92 10,57 2,82 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.
665-м 7,50 0777, 100бр 4,65 0,73 1,00 0,73 4,45 20,71 4,06 24,77 0,02 3,0 0,01 0,62 3,11 1,42 2,85 32,77 4,37 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.
665-7 1,05 0777, 100бр 0,65 0,73 1,00 0,73 4,45 2,89 0,57 3,46 0,00 3,0 0,00 0,09 0,43 0,20 0,40 4,58 4,36 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.
665-8 0,30 0777, 100бр 0,19 0,73 1,00 0,73 4,45 0,85 0,17 1,01 0,00 3,0 0,00 0,03 0,13 0,06 0,12 1,34 4,46 7,05 01.01.2023г.-31.03.2023г.

30,30 14,07 62,65 12,29 74,95 0,06 0,02 1,88 9,40 4,31 8,62 99,16

Садене на едроразмерни тополови фиданки в дупки
21-н 1,95 0794. 10бр 7,80 4,50 1,00 4,50 27,45 214,11 42,01 256,12 0,21 3,0 0,07 6,42 32,12 14,73 29,47 338,86 173,77 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.
59-о 1,05 0794. 10бр 4,20 4,50 1,00 4,50 27,45 115,29 22,62 137,91 0,11 3,0 0,04 3,46 17,29 7,93 15,87 182,46 173,77 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.
59-п 1,95 0794. 10бр 7,80 4,50 1,00 4,50 27,45 214,11 42,01 256,12 0,21 3,0 0,07 6,42 32,12 14,73 29,47 338,86 173,77 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.
59-р 0,75 0794. 10бр 3,00 4,50 1,00 4,50 27,45 82,35 16,16 98,51 0,08 3,0 0,03 2,47 12,35 5,67 11,33 130,33 173,77 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.
63-е 1,95 0794. 10бр 7,80 4,50 1,00 4,50 27,45 214,11 42,01 256,12 0,21 3,0 0,07 6,42 32,12 14,73 29,47 338,86 173,77 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.
63-ж 1,65 0794. 10бр 6,60 4,50 1,00 4,50 27,45 181,17 35,55 216,72 0,17 3,0 0,06 5,44 27,18 12,47 24,93 286,73 173,77 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.
63-8 0,75 0794. 10бр 3,00 4,50 1,00 4,50 27,45 82,35 16,16 98,51 0,08 3,0 0,03 2,47 12,35 5,67 11,33 130,33 173,77 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.

657-б 6,30 0794. 10бр 25,20 4,50 1,00 4,50 27,45 691,74 135,72 827,46 0,67 3,0 0,22 20,75 103,76 47,60 95,20 1094,77 173,77 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.
657-ж 0,30 0794. 10бр 1,20 4,50 1,00 4,50 27,45 32,94 6,46 39,40 0,03 3,0 0,01 0,99 4,94 2,27 4,53 52,13 173,77 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.
657-з 1,05 0794. 10бр 4,20 4,50 1,00 4,50 27,45 115,29 22,62 137,91 0,11 3,0 0,04 3,46 17,29 7,93 15,87 182,46 173,77 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.
657-3 3,75 0794. 10бр 15,00 4,50 1,00 4,50 27,45 411,75 80,79 492,54 0,40 3,0 0,13 12,35 61,76 28,33 56,67 651,65 173,77 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.
665-м 7,50 0794. 10бр 46,50 4,50 1,00 4,50 27,45 1276,43 250,43 1526,86 1,23 3,0 0,41 38,29 191,46 87,83 175,66 2020,11 269,35 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.
665-7 1,05 0794. 10бр 6,50 4,50 1,00 4,50 27,45 178,43 35,01 213,43 0,17 3,0 0,06 5,35 26,76 12,28 24,55 282,38 268,93 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.
665-8 0,30 0794. 10бр 1,90 4,50 1,00 4,50 27,45 52,16 10,23 62,39 0,05 3,0 0,02 1,56 7,82 3,59 7,18 82,54 275,14 43,44 01.01.2023г.-31.03.2023г.

30,30 140,7 3862,22 757,77 4619,98 3,72 1,24 115,87 579,33 265,76 531,52 6112,46

Отдел, 
подотдел

Шифър по ВТН 
или местни 
труд. норми

Един. 
мярка по 

ВТН
Коли- чество

нормо 
време по 

ВТН

Корекц. 
коеф. по 

ВТН

Кориг. 
нормовре
ме по ВТН

ЧКМ, 
(к.5хк.8) :170

Срок за 
изпълнение 

(месеци)

Брой рабо-
тещи лица 
к.13/к.14

Срок за изпълнение
Вид процедура, 

дата



Площ
Разценка, 
к.8хч.ст.

Заплата по 
разценки 

к.5хк.9         

Разходи за 
осигуровки 
к.10х19.62%          

Средства за 
заплата и осиг. 
общо  к.10+к.11

Стойност на 
материалите, 
вкл. при раб. с 

машини

Разходи за 
транспорт

Разходи за орган., 
изпъл. и контрол 

до 5% от 
к.12+к.16+к.17

Печалба, до 
10% от 

к.12+к.16+к.17

Обща стойност, 
к.12+ к.16+к.17+ 

к.18+к.19

Ед. цена на 
дка, к.20/к.2

Ед. цена на 
мярка, 

к.20/к.5

дка лв. лв. лв. лв.  лв. лв.  лв. лв. лв. лв. лв.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV
Механизирана работа
Отваряне на дупки с тракторен свредел Φ500/0.80м

21-н 1,95 мн бр. 78 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 62,40 0,00 0,00 0,00 62,40 32,00 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.
59-о 1,05 мн бр. 42 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 33,60 0,00 0,00 0,00 33,60 32,00 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.
59-п 1,95 мн бр. 78 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 62,40 0,00 0,00 0,00 62,40 32,00 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.
59-р 0,75 мн бр. 30 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 32,00 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.
63-е 1,95 мн бр. 78 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 62,40 0,00 0,00 0,00 62,40 32,00 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.
63-ж 1,65 мн бр. 66 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 52,80 0,00 0,00 0,00 52,80 32,00 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.
63-8 0,75 мн бр. 30 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 32,00 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.

657-б 6,30 мн бр. 252 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 201,60 0,00 0,00 0,00 201,60 32,00 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.
657-ж 0,30 мн бр. 12 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60 32,00 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.
657-з 1,05 мн бр. 42 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 33,60 0,00 0,00 0,00 33,60 32,00 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.
657-3 3,75 мн бр. 150 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 32,00 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.
665-м 7,50 мн бр. 465 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 372,00 0,00 0,00 0,00 372,00 49,60 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.
665-7 1,05 мн бр. 65 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 49,52 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.
665-8 0,30 мн бр. 19 0,80 0,00 0,00 0,00 3,0 0,00 15,20 0,00 0,00 0,00 15,20 50,67 0,80 01.01.2023г.-31.03.2023г.

30,3 1407 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1125,60 0,00 0,00 0,00 1125,60

ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ
59,1 7138,41 1400,56 8538,96 6,88 2,29 2261,35 1070,76 491,19 982,39 13344,66

ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ
ЕДНОГОДИШНИ
Отглеждане на тополови култури
Ръчен труд
Филизене на едногодишни тополови фиданки - първи път

22-а 4 0908, 10бр 16,0 0,50 1,00 0,50 3,05 48,80 9,57 58,37 0,05 1,0 0,05 1,46 9,66 3,48 6,95 79,93 19,98 5,00 01.05-31.05.2023г.
22-б 12 0908, 10бр 48,0 0,50 1,00 0,50 3,05 146,40 28,72 175,12 0,14 1,0 0,14 4,39 28,99 10,43 20,85 239,78 19,98 5,00 01.05-31.05.2023г.
22-з 29 0908, 10бр 116,0 0,50 1,00 0,50 3,05 353,80 69,42 423,22 0,34 1,0 0,34 10,61 70,05 25,19 50,39 579,46 19,98 5,00 01.05-31.05.2023г.
60-з 40 0908, 10бр 160,0 0,50 1,00 0,50 3,05 488,00 95,75 583,75 0,47 1,0 0,47 14,64 96,62 34,75 69,50 799,26 19,98 5,00 01.05-31.05.2023г.
60-и 6 0908, 10бр 24,0 0,50 1,00 0,50 3,05 73,20 14,36 87,56 0,07 1,0 0,07 2,20 14,49 5,21 10,43 119,89 19,98 5,00 01.05-31.05.2023г.

91 364,0 1110,20 217,82 1328,02 1,07 1,07 33,31 219,82 79,06 158,11 1818,32

Филизене на едногодишни тополови фиданки - втори път
22-а 4 0908, 10бр 16,0 0,50 1,00 0,50 3,05 48,80 9,57 58,37 0,05 1,0 0,05 1,46 9,66 3,48 6,95 79,93 19,98 5,00 01.06-30.06.2023г.
22-б 12 0908, 10бр 48,0 0,50 1,00 0,50 3,05 146,40 28,72 175,12 0,14 1,0 0,14 4,39 28,99 10,43 20,85 239,78 19,98 5,00 01.06-30.06.2023г.
22-з 29 0908, 10бр 116,0 0,50 1,00 0,50 3,05 353,80 69,42 423,22 0,34 1,0 0,34 10,61 70,05 25,19 50,39 579,46 19,98 5,00 01.06-30.06.2023г.
60-з 40 0908, 10бр 160,0 0,50 1,00 0,50 3,05 488,00 95,75 583,75 0,47 1,0 0,47 14,64 96,62 34,75 69,50 799,26 19,98 5,00 01.06-30.06.2023г.
60-и 6 0908, 10бр 24,0 0,50 1,00 0,50 3,05 73,20 14,36 87,56 0,07 1,0 0,07 2,20 14,49 5,21 10,43 119,89 19,98 5,00 01.06-30.06.2023г.

91 364,0 1110,20 217,82 1328,02 1,07 1,07 33,31 219,82 79,06 158,11 1818,32

Варосване на едногодишни тополови фиданки
22-а 4 0903. 10бр 16,0 0,40 1,00 0,40 2,44 39,04 7,66 46,70 0,04 1,0 0,04 1,17 7,73 2,78 5,56 63,94 15,99 4,00 01.05-31.05.2023г.
22-б 12 0903. 10бр 48,0 0,40 1,00 0,40 2,44 117,12 22,98 140,10 0,11 1,0 0,11 3,51 23,19 8,34 16,68 191,82 15,99 4,00 01.05-31.05.2023г.
22-з 29 0903. 10бр 116,0 0,40 1,00 0,40 2,44 283,04 55,53 338,57 0,27 1,0 0,27 8,49 56,04 20,16 40,31 463,57 15,99 4,00 01.05-31.05.2023г.
60-з 40 0903. 10бр 160,0 0,40 1,00 0,40 2,44 390,40 76,60 467,00 0,38 1,0 0,38 11,71 77,30 27,80 55,60 639,41 15,99 4,00 01.05-31.05.2023г.
60-и 6 0903. 10бр 24,0 0,40 1,00 0,40 2,44 58,56 11,49 70,05 0,06 1,0 0,06 1,76 11,59 4,17 8,34 95,91 15,99 4,00 01.05-31.05.2023г.

91 364,0 888,16 174,26 1062,42 0,86 0,86 26,64 175,86 63,25 126,49 1454,66

Отдел, 
подотдел

Шифър по ВТН 
или местни 
труд. норми

Един. 
мярка по 

ВТН
Коли- чество

нормо 
време по 

ВТН

Корекц. 
коеф. по 

ВТН

Кориг. 
нормовре
ме по ВТН

ЧКМ, 
(к.5хк.8) :170

Срок за 
изпълнение 

(месеци)

Брой рабо-
тещи лица 
к.13/к.14

Срок за изпълнение
Вид процедура, 

дата



Площ
Разценка, 
к.8хч.ст.

Заплата по 
разценки 

к.5хк.9         

Разходи за 
осигуровки 
к.10х19.62%          

Средства за 
заплата и осиг. 
общо  к.10+к.11

Стойност на 
материалите, 
вкл. при раб. с 

машини

Разходи за 
транспорт

Разходи за орган., 
изпъл. и контрол 

до 5% от 
к.12+к.16+к.17

Печалба, до 
10% от 

к.12+к.16+к.17

Обща стойност, 
к.12+ к.16+к.17+ 

к.18+к.19

Ед. цена на 
дка, к.20/к.2

Ед. цена на 
мярка, 

к.20/к.5

дка лв. лв. лв. лв.  лв. лв.  лв. лв. лв. лв. лв.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV
Наземна химична борба в едногодишни тополови култури

22-а 4 0906, 10бр 16,0 0,30 1,00 0,30 1,83 29,28 5,74 35,02 0,03 2,0 0,01 0,88 5,80 2,09 4,17 47,96 11,99 3,00 01.05-30.06.2023г.
22-б 12 0906, 10бр 48,0 0,30 1,00 0,30 1,83 87,84 17,23 105,07 0,08 2,0 0,04 2,64 17,39 6,26 12,51 143,87 11,99 3,00 01.05-30.06.2023г.
22-з 29 0906, 10бр 116,0 0,30 1,00 0,30 1,83 212,28 41,65 253,93 0,20 2,0 0,10 6,37 42,03 15,12 30,23 347,68 11,99 3,00 01.05-30.06.2023г.
60-з 40 0906, 10бр 160,0 0,30 1,00 0,30 1,83 292,80 57,45 350,25 0,28 2,0 0,14 8,78 57,97 20,85 41,70 479,56 11,99 3,00 01.05-30.06.2023г.
60-и 6 0906, 10бр 24,0 0,30 1,00 0,30 1,83 43,92 8,62 52,54 0,04 2,0 0,02 1,32 8,70 3,13 6,26 71,93 11,99 3,00 01.05-30.06.2023г.

91 364,0 666,12 130,69 796,81 0,64 0,32 19,98 131,89 47,43 94,87 1090,99

Механизирана работа
Механизирано отглеждане на едногодишни тополови култури - дискуване междуредия кръстосано първи път

22-а 4 мн дка 7,2 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
22-б 12 мн дка 21,6 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
22-з 29 мн дка 52,2 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 522,00 0,00 0,00 0,00 522,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
60-з 40 мн дка 72,0 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
60-и 6 мн дка 10,8 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.

91 163,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1638,00 0,00 0,00 0,00 1638,00

Механизирано отглеждане на едногодишни тополови култури - дискуване междуредия кръстосано втори път
22-а 4 мн дка 7,2 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
22-б 12 мн дка 21,6 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 216,00 0,00 0,00 0,00 216,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
22-з 29 мн дка 52,2 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 522,00 0,00 0,00 0,00 522,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
60-з 40 мн дка 72,0 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
60-и 6 мн дка 10,8 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.

91 163,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1638,00 0,00 0,00 0,00 1638,00

Отглеждане на култури от дребноразмерни семенищни фиданки
Ръчен труд
Ръчно плевене и разрохкване в тераси - първи път

79-л 16 0853, 100л.м. 80,00 2,57 1,00 2,57 15,68 1254,16 246,07 1500,23 1,21 1,0 1,21 37,62 188,12 86,30 172,60 1984,87 124,05 24,81 01.04-30.04.2023г.
32-17 6 0853, 100л.м. 30,00 2,57 1,00 2,57 15,68 470,31 92,27 562,58 0,45 1,0 0,45 14,11 70,55 32,36 64,72 744,33 124,05 24,81 01.04-30.04.2023г.
32-18 4 0853, 100л.м. 20,00 2,57 1,00 2,57 15,68 313,54 61,52 375,06 0,30 1,0 0,30 9,41 47,03 21,57 43,15 496,22 124,05 24,81 01.04-30.04.2023г.
65-6 70 0853, 100л.м. 350,00 2,57 1,00 2,57 15,68 5486,95 1076,54 6563,49 5,29 1,0 5,29 164,61 823,04 377,56 755,11 8683,81 124,05 24,81 01.04-30.04.2023г.

96 480,00 7524,96 1476,40 9001,36 7,26 7,26 225,75 1128,74 517,79 1035,58 11909,23

Ръчно плевене и разрохкване в тераси - втори път
79-л 16 0853, 100л.м. 80,00 2,57 1,00 2,57 15,68 1254,16 246,07 1500,23 1,21 1,0 1,21 37,62 188,12 86,30 172,60 1984,87 124,05 24,81 01.06-30.06.2023г.

32-17 6 0853, 100л.м. 30,00 2,57 1,00 2,57 15,68 470,31 92,27 562,58 0,45 1,0 0,45 14,11 70,55 32,36 64,72 744,33 124,05 24,81 01.06-30.06.2023г.
32-18 4 0853, 100л.м. 20,00 2,57 1,00 2,57 15,68 313,54 61,52 375,06 0,30 1,0 0,30 9,41 47,03 21,57 43,15 496,22 124,05 24,81 01.06-30.06.2023г.
65-6 70 0853, 100л.м. 350,00 2,57 1,00 2,57 15,68 5486,95 1076,54 6563,49 5,29 1,0 5,29 164,61 823,04 377,56 755,11 8683,81 124,05 24,81 01.06-30.06.2023г.

96 480,00 7524,96 1476,40 9001,36 7,26 7,26 225,75 1128,74 517,79 1035,58 11909,23

Ръчно плевене и разрохкване в тераси - трети път
79-л 16 0853, 100л.м. 80,00 2,57 1,00 2,57 15,68 1254,16 246,07 1500,23 1,21 1,0 1,21 37,62 188,12 86,30 172,60 1984,87 124,05 24,81 01.09-30.09.2023г.

32-17 6 0853, 100л.м. 30,00 2,57 1,00 2,57 15,68 470,31 92,27 562,58 0,45 1,0 0,45 14,11 70,55 32,36 64,72 744,33 124,05 24,81 01.09-30.09.2023г.
32-18 4 0853, 100л.м. 20,00 2,57 1,00 2,57 15,68 313,54 61,52 375,06 0,30 1,0 0,30 9,41 47,03 21,57 43,15 496,22 124,05 24,81 01.09-30.09.2023г.
65-6 70 0853, 100л.м. 350,00 2,57 1,00 2,57 15,68 5486,95 1076,54 6563,49 5,29 1,0 5,29 164,61 823,04 377,56 755,11 8683,81 124,05 24,81 01.09-30.09.2023г.

96 480,00 7524,96 1476,40 9001,36 7,26 7,26 225,75 1128,74 517,79 1035,58 11909,23

Отдел, 
подотдел

Шифър по ВТН 
или местни 
труд. норми

Един. 
мярка по 

ВТН
Коли- чество

нормо 
време по 

ВТН

Корекц. 
коеф. по 

ВТН

Кориг. 
нормовре
ме по ВТН

ЧКМ, 
(к.5хк.8) :170

Срок за 
изпълнение 

(месеци)

Брой рабо-
тещи лица 
к.13/к.14

Срок за изпълнение
Вид процедура, 

дата



Площ
Разценка, 
к.8хч.ст.

Заплата по 
разценки 

к.5хк.9         

Разходи за 
осигуровки 
к.10х19.62%          

Средства за 
заплата и осиг. 
общо  к.10+к.11

Стойност на 
материалите, 
вкл. при раб. с 

машини

Разходи за 
транспорт

Разходи за орган., 
изпъл. и контрол 

до 5% от 
к.12+к.16+к.17

Печалба, до 
10% от 

к.12+к.16+к.17

Обща стойност, 
к.12+ к.16+к.17+ 

к.18+к.19

Ед. цена на 
дка, к.20/к.2

Ед. цена на 
мярка, 

к.20/к.5

дка лв. лв. лв. лв.  лв. лв.  лв. лв. лв. лв. лв.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV
ДВЕГОДИШНИ
Отглеждане на тополови култури
Ръчен труд
Кастрене на клони от земя в двегодишни тополови фиданки

21-в 30 0895. 10бр 120,0 0,94 1,00 0,94 5,73 688,08 135,00 823,08 0,66 1,0 0,66 20,64 136,24 49,00 98,00 1126,96 37,57 9,39 01.05-30.06.2023г.
21-г 6 0895. 10бр 24,0 0,94 1,00 0,94 5,73 137,62 27,00 164,62 0,13 1,0 0,13 4,13 27,25 9,80 19,60 225,39 37,57 9,39 01.05-30.06.2023г.
21-р 39 0895. 10бр 156,0 0,94 1,00 0,94 5,73 894,50 175,50 1070,01 0,86 1,0 0,86 26,84 177,11 63,70 127,40 1465,05 37,57 9,39 01.05-30.06.2023г.
60-н 21 0895. 10бр 84,0 0,94 1,00 0,94 5,73 481,66 94,50 576,16 0,46 1,0 0,46 14,45 95,37 34,30 68,60 788,87 37,57 9,39 01.05-30.06.2023г.

657-в 45 0895. 10бр 180,0 0,94 1,00 0,94 5,73 1032,12 202,50 1234,62 1,00 1,0 1,00 30,96 204,36 73,50 146,99 1690,44 37,57 9,39 01.05-30.06.2023г.
660-и 32 0895. 10бр 128,0 0,94 1,00 0,94 5,73 733,95 144,00 877,95 0,71 1,0 0,71 22,02 145,32 52,26 104,53 1202,09 37,57 9,39 01.05-30.06.2023г.
660-к 19 0895. 10бр 76,0 0,94 1,00 0,94 5,73 435,78 85,50 521,28 0,42 1,0 0,42 13,07 86,29 31,03 62,06 713,74 37,57 9,39 01.05-30.06.2023г.

192 768,0 4403,71 864,01 5267,72 4,25 4,25 132,11 871,93 313,59 627,18 7212,53

Наземна химична борба в двегодишни тополови култури
21-в 30 0906, 10бр 120,0 0,30 1,00 0,30 1,83 219,60 43,09 262,69 0,21 2,0 0,11 6,59 43,48 15,64 31,28 359,67 11,99 3,00 01.05-30.06.2023г.
21-г 6 0906, 10бр 24,0 0,30 1,00 0,30 1,83 43,92 8,62 52,54 0,04 2,0 0,02 1,32 8,70 3,13 6,26 71,93 11,99 3,00 01.05-30.06.2023г.
21-р 39 0906, 10бр 156,0 0,30 1,00 0,30 1,83 285,48 56,01 341,49 0,28 2,0 0,14 8,56 56,53 20,33 40,66 467,57 11,99 3,00 01.05-30.06.2023г.
60-н 21 0906, 10бр 84,0 0,30 1,00 0,30 1,83 153,72 30,16 183,88 0,15 2,0 0,07 4,61 30,44 10,95 21,89 251,77 11,99 3,00 01.05-30.06.2023г.

657-в 45 0906, 10бр 180,0 0,30 1,00 0,30 1,83 329,40 64,63 394,03 0,32 2,0 0,16 9,88 65,22 23,46 46,91 539,50 11,99 3,00 01.05-30.06.2023г.
660-и 32 0906, 10бр 128,0 0,30 1,00 0,30 1,83 234,24 45,96 280,20 0,23 2,0 0,11 7,03 46,38 16,68 33,36 383,65 11,99 3,00 01.05-30.06.2023г.
660-к 19 0906, 10бр 76,0 0,30 1,00 0,30 1,83 139,08 27,29 166,37 0,13 2,0 0,07 4,17 27,54 9,90 19,81 227,79 11,99 3,00 01.05-30.06.2023г.

192 768,0 1405,44 275,75 1681,19 1,36 0,68 42,16 278,28 100,08 200,16 2301,87

Механизирана работа
Механизирано отглеждане на двегодишни тополови култури - дискуване междуредия кръстосано първи път

21-в 30 мн дка 54,0 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
21-г 6 мн дка 10,8 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
21-р 39 мн дка 70,2 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 702,00 0,00 0,00 0,00 702,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
60-н 21 мн дка 37,8 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 378,00 0,00 0,00 0,00 378,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.

657-в 45 мн дка 81,0 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 810,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
660-и 32 мн дка 57,6 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 576,00 0,00 0,00 0,00 576,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
660-к 19 мн дка 34,2 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 342,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.

192 345,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3456,00 0,00 0,00 0,00 3456,00

Механизирано отглеждане на двегодишни тополови култури - дискуване междуредия кръстосано втори път
21-в 30 мн дка 54,0 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00 540,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
21-г 6 мн дка 10,8 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 108,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
21-р 39 мн дка 70,2 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 702,00 0,00 0,00 0,00 702,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
60-н 21 мн дка 37,8 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 378,00 0,00 0,00 0,00 378,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.

657-в 45 мн дка 81,0 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 810,00 0,00 0,00 0,00 810,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
660-и 32 мн дка 57,6 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 576,00 0,00 0,00 0,00 576,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
660-к 19 мн дка 34,2 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 342,00 0,00 0,00 0,00 342,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.

192 345,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3456,00 0,00 0,00 0,00 3456,00

Отдел, 
подотдел

Шифър по ВТН 
или местни 
труд. норми

Един. 
мярка по 

ВТН
Коли- чество

нормо 
време по 

ВТН

Корекц. 
коеф. по 

ВТН

Кориг. 
нормовре
ме по ВТН

ЧКМ, 
(к.5хк.8) :170

Срок за 
изпълнение 

(месеци)

Брой рабо-
тещи лица 
к.13/к.14

Срок за изпълнение
Вид процедура, 

дата



Площ
Разценка, 
к.8хч.ст.

Заплата по 
разценки 

к.5хк.9         

Разходи за 
осигуровки 
к.10х19.62%          

Средства за 
заплата и осиг. 
общо  к.10+к.11

Стойност на 
материалите, 
вкл. при раб. с 

машини

Разходи за 
транспорт

Разходи за орган., 
изпъл. и контрол 

до 5% от 
к.12+к.16+к.17

Печалба, до 
10% от 

к.12+к.16+к.17

Обща стойност, 
к.12+ к.16+к.17+ 

к.18+к.19

Ед. цена на 
дка, к.20/к.2

Ед. цена на 
мярка, 

к.20/к.5

дка лв. лв. лв. лв.  лв. лв.  лв. лв. лв. лв. лв.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV
ТРИГОДИШНИ
Отглеждане на тополови култури
Ръчен труд
Кастрене на клони от земя в тригодишни тополови фиданки

21-н 13 0895. 10бр 54,4 0,94 1,00 0,94 5,73 311,93 61,20 373,13 0,30 2,0 0,15 9,36 61,76 22,21 44,43 510,89 39,30 9,39 01.05-30.06.2023г.
59-о 7 0895. 10бр 22,9 0,94 1,00 0,94 5,73 131,31 25,76 157,07 0,13 2,0 0,06 3,94 26,00 9,35 18,70 215,06 30,72 9,39 01.05-30.06.2023г.
59-п 13 0895. 10бр 48,0 0,94 1,00 0,94 5,73 275,23 54,00 329,23 0,27 2,0 0,13 8,26 54,50 19,60 39,20 450,78 34,68 9,39 01.05-30.06.2023г.
59-р 5 0895. 10бр 18,5 0,94 1,00 0,94 5,73 106,08 20,81 126,89 0,10 2,0 0,05 3,18 21,00 7,55 15,11 173,74 34,75 9,39 01.05-30.06.2023г.
63-е 13 0895. 10бр 51,4 0,94 1,00 0,94 5,73 294,73 57,83 352,55 0,28 2,0 0,14 8,84 58,36 20,99 41,98 482,71 37,13 9,39 01.05-30.06.2023г.
63-ж 11 0895. 10бр 43,4 0,94 1,00 0,94 5,73 248,86 48,83 297,68 0,24 2,0 0,12 7,47 49,27 17,72 35,44 407,58 37,05 9,39 01.05-30.06.2023г.
63-8 5 0895. 10бр 19,8 0,94 1,00 0,94 5,73 113,53 22,28 135,81 0,11 2,0 0,05 3,41 22,48 8,08 16,17 185,95 37,19 9,39 01.05-30.06.2023г.

657-б 42 0895. 10бр 169,0 0,94 1,00 0,94 5,73 969,05 190,13 1159,17 0,93 2,0 0,47 29,07 191,87 69,01 138,01 1587,13 37,79 9,39 01.05-30.06.2023г.
657-ж 2 0895. 10бр 7,0 0,94 1,00 0,94 5,73 40,14 7,88 48,01 0,04 2,0 0,02 1,20 7,95 2,86 5,72 65,74 32,87 9,39 01.05-30.06.2023г.
657-з 7 0895. 10бр 25,0 0,94 1,00 0,94 5,73 143,35 28,13 171,48 0,14 2,0 0,07 4,30 28,38 10,21 20,42 234,78 33,54 9,39 01.05-30.06.2023г.
657-3 25 0895. 10бр 66,1 0,94 1,00 0,94 5,73 379,02 74,36 453,38 0,37 2,0 0,18 11,37 75,05 26,99 53,98 620,77 24,83 9,39 01.05-30.06.2023г.
665-м 50 0895. 10бр 285,2 0,94 1,00 0,94 5,73 1635,34 320,85 1956,19 1,58 2,0 0,79 49,06 323,80 116,45 232,90 2678,40 53,57 9,39 01.05-30.06.2023г.
665-7 7 0895. 10бр 40,4 0,94 1,00 0,94 5,73 231,65 45,45 277,10 0,22 2,0 0,11 6,95 45,87 16,50 32,99 379,41 54,20 9,39 01.05-30.06.2023г.
665-8 2 0895. 10бр 11,6 0,94 1,00 0,94 5,73 66,51 13,05 79,56 0,06 2,0 0,03 2,00 13,17 4,74 9,47 108,94 54,47 9,39 01.05-30.06.2023г.

202 862,7 4946,72 970,55 5917,27 4,77 2,39 148,40 979,45 352,26 704,51 8101,89

Наземна химична борба в двегодишни тополови култури
21-н 13 0906, 10бр 54,4 0,30 1,00 0,30 1,83 99,55 19,53 119,08 0,10 2,0 0,05 2,99 19,71 7,09 14,18 163,05 12,54 3,00 01.05-30.06.2023г.
59-о 7 0906, 10бр 22,9 0,30 1,00 0,30 1,83 41,91 8,22 50,13 0,04 2,0 0,02 1,26 8,30 2,98 5,97 68,64 9,81 3,00 01.05-30.06.2023г.
59-п 13 0906, 10бр 48,0 0,30 1,00 0,30 1,83 87,84 17,23 105,07 0,08 2,0 0,04 2,64 17,39 6,26 12,51 143,87 11,07 3,00 01.05-30.06.2023г.
59-р 5 0906, 10бр 18,5 0,30 1,00 0,30 1,83 33,86 6,64 40,50 0,03 2,0 0,02 1,02 6,70 2,41 4,82 55,45 11,09 3,00 01.05-30.06.2023г.
63-е 13 0906, 10бр 51,4 0,30 1,00 0,30 1,83 94,06 18,45 112,52 0,09 2,0 0,05 2,82 18,62 6,70 13,40 154,06 11,85 3,00 01.05-30.06.2023г.
63-ж 11 0906, 10бр 43,4 0,30 1,00 0,30 1,83 79,42 15,58 95,00 0,08 2,0 0,04 2,38 15,73 5,66 11,31 130,08 11,83 3,00 01.05-30.06.2023г.
63-8 5 0906, 10бр 19,8 0,30 1,00 0,30 1,83 36,23 7,11 43,34 0,03 2,0 0,02 1,09 7,17 2,58 5,16 59,35 11,87 3,00 01.05-30.06.2023г.

657-б 42 0906, 10бр 169,0 0,30 1,00 0,30 1,83 309,27 60,68 369,95 0,30 2,0 0,15 9,28 61,24 22,02 44,05 506,53 12,06 3,00 01.05-30.06.2023г.
657-ж 2 0906, 10бр 7,0 0,30 1,00 0,30 1,83 12,81 2,51 15,32 0,01 2,0 0,01 0,38 2,54 0,91 1,82 20,98 10,49 3,00 01.05-30.06.2023г.
657-з 7 0906, 10бр 25,0 0,30 1,00 0,30 1,83 45,75 8,98 54,73 0,04 2,0 0,02 1,37 9,06 3,26 6,52 74,93 10,70 3,00 01.05-30.06.2023г.
657-3 25 0906, 10бр 66,1 0,30 1,00 0,30 1,83 120,96 23,73 144,70 0,12 2,0 0,06 3,63 23,95 8,61 17,23 198,12 7,92 3,00 01.05-30.06.2023г.
665-м 50 0906, 10бр 285,2 0,30 1,00 0,30 1,83 521,92 102,40 624,32 0,50 2,0 0,25 15,66 103,34 37,17 74,33 854,81 17,10 3,00 01.05-30.06.2023г.
665-7 7 0906, 10бр 40,4 0,30 1,00 0,30 1,83 73,93 14,51 88,44 0,07 2,0 0,04 2,22 14,64 5,26 10,53 121,09 17,30 3,00 01.05-30.06.2023г.
665-8 2 0906, 10бр 11,6 0,30 1,00 0,30 1,83 21,23 4,16 25,39 0,02 2,0 0,01 0,64 4,20 1,51 3,02 34,77 17,38 3,00 01.05-30.06.2023г.

202 862,7 1578,74 309,75 1888,49 1,52 0,76 47,36 312,59 112,42 224,84 2585,71

Механизирана работа
Механизирано отглеждане на двегодишни тополови култури - дискуване междуредия кръстосано първи път

21-н 13 мн дка 23,4 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 234,00 0,00 0,00 0,00 234,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
59-о 7 мн дка 12,6 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
59-п 13 мн дка 23,4 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 234,00 0,00 0,00 0,00 234,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
59-р 5 мн дка 9,0 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
63-е 13 мн дка 23,4 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 234,00 0,00 0,00 0,00 234,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
63-ж 11 мн дка 19,8 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00 198,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
63-8 5 мн дка 9,0 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.

657-б 42 мн дка 75,6 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 756,00 0,00 0,00 0,00 756,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
657-ж 2 мн дка 3,6 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
657-з 7 мн дка 12,6 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
657-3 25 мн дка 45,0 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
665-м 50 мн дка 90,0 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
665-7 7 мн дка 12,6 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.
665-8 2 мн дка 3,6 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 18,00 10,00 01.04-15.05.2023г.

202 363,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3636,00 0,00 0,00 0,00 3636,00
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Площ
Разценка, 
к.8хч.ст.

Заплата по 
разценки 

к.5хк.9         

Разходи за 
осигуровки 
к.10х19.62%          

Средства за 
заплата и осиг. 
общо  к.10+к.11

Стойност на 
материалите, 
вкл. при раб. с 

машини

Разходи за 
транспорт

Разходи за орган., 
изпъл. и контрол 

до 5% от 
к.12+к.16+к.17

Печалба, до 
10% от 

к.12+к.16+к.17

Обща стойност, 
к.12+ к.16+к.17+ 

к.18+к.19

Ед. цена на 
дка, к.20/к.2

Ед. цена на 
мярка, 

к.20/к.5

дка лв. лв. лв. лв.  лв. лв.  лв. лв. лв. лв. лв.

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV

Механизирано отглеждане на двегодишни тополови култури - дискуване междуредия кръстосано втори път
21-н 13 мн дка 23,4 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 234,00 0,00 0,00 0,00 234,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
59-о 7 мн дка 12,6 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
59-п 13 мн дка 23,4 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 234,00 0,00 0,00 0,00 234,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
59-р 5 мн дка 9,0 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
63-е 13 мн дка 23,4 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 234,00 0,00 0,00 0,00 234,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
63-ж 11 мн дка 19,8 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 198,00 0,00 0,00 0,00 198,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
63-8 5 мн дка 9,0 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 90,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.

657-б 42 мн дка 75,6 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 756,00 0,00 0,00 0,00 756,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
657-ж 2 мн дка 3,6 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
657-з 7 мн дка 12,6 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
657-3 25 мн дка 45,0 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 450,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
665-м 50 мн дка 90,0 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
665-7 7 мн дка 12,6 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.
665-8 2 мн дка 3,6 10,00 0,00 0,00 0,00 1,5 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 18,00 10,00 16.05-30.06.2023г.

202 363,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3636,00 0,00 0,00 0,00 3636,00

ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ
2410 38684,17 7589,84 46274,01 37,30 33,16 18620,53 6575,87 2700,52 5401,04 79571,97

ВСИЧКО 75340,28 14781,76 90122,05 72,65 49,69 98236,83 12074,29 5222,83 10445,65 216101,65

ИЗГОТВИЛ: ....................... ДИРЕКТОР: ……………………………

(инж.ЛЮБОМИР ИЛИЕВ - зам.директор) (инж.КИРИЛ КИРИЛОВ)
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