



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП ГР.СЛИВЕН
ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО"

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане изпълнението на лесокulturни дейности в обект №1-2018 на ТП"ДГС Хасково"

Отдел, подраздел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни трудови норми	Един. мярка по ВТН	Количество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст.	Заплата по разценки к.5хк.9	Разходи за осигуровки к.10х19.62%	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5хк.8):170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изплъ. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к.20	Обща стойност, к.12+к.19+к.20+к.21+к.22	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5	Срок за изпълнение	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XIII	XIV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI	
ГОРСКИ РАЗСАДНИК																							
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА																							
Изораване угари																							
Първи път				дка	22		1.00	0.00	18.46						406.12				406.12	#DIV/0!	18.46	до 30.11.2018	
																						по заявка на ДГС	
Втори път				дка	22		1.00	0.00	18.46						406.12				406.12	#DIV/0!	18.46	до 30.11.2018	
																						по заявка на ДГС	
Дискуване угари																							
Първи път				дка	22		1.00	0.00	7.00						154.00				154.00	#DIV/0!	7.00	до 30.11.2018	
																						по заявка на ДГС	
Втори път				дка	22		1.00	0.00	7.00						154.00				154.00	#DIV/0!	7.00	до 30.11.2018	
																						по заявка на ДГС	
Изваждане на едроразмерни фиданки с багер																							
				мсм	8				330.00						2640.00				2640.00	#DIV/0!	330.00	до 30.11.2018	
																						по заявка на ДГС	
Подрязване на дребноразмерни фиданки с П-образна скоба																							
				мсм	3				480.00						1440.00				1440.00	#DIV/0!	480.00	до 30.11.2018	
																						по заявка на ДГС	
ОБЩО ГОРСКИ РАЗСАДНИК																							
									0.00	0.00	0.00	0.00			5200.24	0.00	0.00	0.00	5200.24				
ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ																							
РЪЧЕН ТРУД																							
Временно съхраняване на едроразмерни фиданки																							
663-з	2	0.3	0777,	1006р	0.12	0.73	1.00	0.73	2.46	0.30	0.06	0.35	0.00	1	0.00	0.01	0.06	0.02	0.04	0.48	0.24	4.03	до 31.03.2018
663-м	4	0.6	0777,	1006р	0.24	0.73	1.00	0.73	2.46	0.59	0.12	0.71	0.00	1	0.00	0.02	0.12	0.04	0.08	0.97	0.24	4.03	до 31.03.2018
663-л	14	2.3	0777,	1006р	0.92	0.73	1.00	0.73	2.46	2.26	0.44	2.71	0.00	1	0.00	0.07	0.45	0.16	0.32	3.71	0.26	4.03	до 31.03.2018
660-и	40	12.1	0777,	1006р	4.84	0.73	1.00	0.73	2.46	11.91	2.34	14.24	0.02	1	0.02	0.36	2.36	0.85	1.70	19.50	0.49	4.03	до 31.03.2018
660-к	17	3.1	0777,	1006р	1.24	0.73	1.00	0.73	2.46	3.05	0.60	3.65	0.01	1	0.01	0.09	0.60	0.22	0.43	5.00	0.29	4.03	до 31.03.2018
659-у	12	0.5	0777,	1006р	0.20	0.73	1.00	0.73	2.46	0.49	0.10	0.59	0.00	1	0.00	0.01	0.10	0.04	0.07	0.81	0.07	4.03	до 31.03.2018
659-х	10	1.8	0777,	1006р	0.72	0.73	1.00	0.73	2.46	1.77	0.35	2.12	0.00	1	0.00	0.05	0.35	0.13	0.25	2.90	0.29	4.03	до 31.03.2018
659-3	22	2.25	0777,	1006р	0.90	0.73	1.00	0.73	2.46	2.21	0.43	2.65	0.00	1	0.00	0.07	0.44	0.16	0.32	3.63	0.16	4.03	до 31.03.2018
	121	23.0			9.18					22.58	4.43	27.01	0.04		0.04	0.68	4.47	1.61	3.22	36.99			

Отдел, подраздел	Площ		Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Количество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст.	Заплата по разценки к.5хк.9	Разходи за осигуровки к.10х19.62%	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпълн. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к.20	Обща стойност, к.12+ к.19+к.20+ к.21+к.22	Ед. цена на дка,	Ед. цена на мярка, к.23:к.5	Срок за изпълнение
I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XIII	XIV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА																							
Садене на едроразмерни фиданки в дупки с тракторен свредел (багер) на дълбочина 1,50 м																							
663-з	2	0.3	0895.	106р	12				4.00					1		48.00				48.00	24.00	4.00	до 31.03.2018
663-м	4	0.6	0895.	106р	24				4.00					1		96.00				96.00	24.00	4.00	до 31.03.2018
663-л	14	2.3	0895.	106р	92				4.00					1		368.00				368.00	26.29	4.00	до 31.03.2018
660-и	40	12.1	0895.	106р	484				4.00					1		1936.00				1936.00	48.40	4.00	до 31.03.2018
660-к	17	3.1	0895.	106р	124				4.00					1		496.00				496.00	29.18	4.00	до 31.03.2018
659-у	12	0.5	0895.	106р	20				4.00					1		80.00				80.00	6.67	4.00	до 31.03.2018
659-х	10	1.8	0895.	106р	72				4.00					1		288.00				288.00	28.80	4.00	до 31.03.2018
659-3	22	2.25	0895.	106р	90				4.00					1		360.00				360.00	16.36	4.00	до 31.03.2018
	121	23.0			918					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3672.00	0.00	0.00	0.00	3672.00			
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ																							
	23.0									22.58	4.43	27.01	0.04		0.04	3672.68	4.47	1.61	3.22	3708.99			
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																							
РЪЧЕН ТРУД																							
Кастрене на клони от земя в тригодишни топови култури																							
663-з	2	2	0895.	106р	5.7	0.94	1.00	0.94	3.17	18.06	3.54	21.60	0.03	1	0.03		3.58	1.26	2.52	28.95	14.48	5.08	01.06-30.06.2018
663-м	4	4	0895.	106р	14.3	0.94	1.00	0.94	3.17	45.30	8.89	54.19	0.08	1	0.08		8.97	3.16	6.32	72.63	18.16	5.08	01.06-30.06.2018
663-л	14	14	0895.	106р	53.3	0.94	1.00	0.94	3.17	168.84	33.13	201.97	0.29	1	0.29		33.43	11.77	23.54	270.71	19.34	5.08	01.06-30.06.2018
660-и	40	40	0895.	106р	154.0	0.94	1.00	0.94	3.17	487.84	95.71	583.56	0.85	1	0.85		96.59	34.01	68.01	782.17	19.55	5.08	01.06-30.06.2018
660-к	17	17	0895.	106р	58.0	0.94	1.00	0.94	3.17	183.73	36.05	219.78	0.32	1	0.32		36.38	12.81	25.62	294.58	17.33	5.08	01.06-30.06.2018
659-у	12	7	0895.	106р	23.7	0.94	1.00	0.94	3.17	75.08	14.73	89.81	0.13	1	0.13		14.87	5.23	10.47	120.37	17.20	5.08	01.06-30.06.2018
659-х	10	14	0895.	106р	44.4	0.94	1.00	0.94	3.17	140.65	27.60	168.25	0.25	1	0.25		27.85	9.80	19.61	225.51	16.11	5.08	01.06-30.06.2018
659-3	22	17	0895.	106р	55.1	0.94	1.00	0.94	3.17	174.55	34.25	208.79	0.30	1	0.30		34.56	12.17	24.34	279.85	16.46	5.08	01.06-30.06.2018
60-2	21	18.5	0895.	106р	60.9	0.94	1.00	0.94	3.17	192.92	37.85	230.77	0.34	1	0.34		38.20	13.45	26.90	309.31	16.72	5.08	01.06-30.06.2018
	142	133.5			469.4					1486.97	291.74	1778.71	2.60		2.60	0.00	294.42	103.66	207.31	2384.10			
Наземна химична в тригодишни топови култури																							
663-з	2	2	0906.	106р	5.7	0.30	1.00	0.30	1.01	5.76	1.13	6.89	0.01	2	0.01		1.14	0.40	0.80	9.24	4.62	1.62	01.05-30.06.2018
663-м	4	4	0906.	106р	14.3	0.30	1.00	0.30	1.01	14.46	2.84	17.29	0.03	2	0.01		2.86	1.01	2.02	23.18	5.79	1.62	01.05-30.06.2018
663-л	14	14	0906.	106р	53.3	0.30	1.00	0.30	1.01	53.89	10.57	64.46	0.09	2	0.05		10.67	3.76	7.51	86.40	6.17	1.62	01.05-30.06.2018
660-и	40	40	0906.	106р	154.0	0.30	1.00	0.30	1.01	155.69	30.55	186.24	0.27	2	0.14		30.83	10.85	21.71	249.63	6.24	1.62	01.05-30.06.2018
660-к	17	17	0906.	106р	58.0	0.30	1.00	0.30	1.01	58.64	11.50	70.14	0.10	2	0.05		11.61	4.09	8.18	94.02	5.53	1.62	01.05-30.06.2018
659-у	12	7	0906.	106р	23.7	0.30	1.00	0.30	1.01	23.96	4.70	28.66	0.04	2	0.02		4.74	1.67	3.34	38.42	5.49	1.62	01.05-30.06.2018
659-х	10	14	0906.	106р	44.4	0.30	1.00	0.30	1.01	44.89	8.81	53.70	0.08	2	0.04		8.89	3.13	6.26	71.97	5.14	1.62	01.05-30.06.2018
659-3	22	17	0906.	106р	55.1	0.30	1.00	0.30	1.01	55.71	10.93	66.64	0.10	2	0.05		11.03	3.88	7.77	89.32	5.25	1.62	01.05-30.06.2018
60-2	21	18.5	0906.	106р	60.9	0.30	1.00	0.30	1.01	61.57	12.08	73.65	0.11	2	0.05		12.19	4.29	8.58	98.72	5.34	1.62	01.05-30.06.2018
	142	133.5			469.4					474.56	93.11	567.67	0.83		0.41	0.00	93.96	33.08	66.16	760.88			
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА																							
Механизирано отглеждане на тригодишни топови култури - изораване междуредия с кръстосване																							
663-з	2	2	мн	дка	3.6		1.00	0.00	18.46					1.5		66.46				66.46	33.23	18.46	01.04-15.05.2018
663-м	4	4	мн	дка	7.2		1.00	0.00	18.46					1.5		132.91				132.91	33.23	18.46	01.04-15.05.2018
663-л	14	14	мн	дка	25.2		1.00	0.00	18.46					1.5		465.19				465.19	33.23	18.46	01.04-15.05.2018
660-и	40	40	мн	дка	72.0		1.00	0.00	18.46					1.5		1329.12				1329.12	33.23	18.46	01.04-15.05.2018
660-к	17	17	мн	дка	30.6		1.00	0.00	18.46					1.5		564.88				564.88	33.23	18.46	01.04-15.05.2018
659-у	12	7	мн	дка	12.6		1.00	0.00	18.46					1.5		232.60				232.60	19.38	18.46	01.04-15.05.2018
659-х	10	14	мн	дка	25.2		1.00	0.00	18.46					1.5		465.19				465.19	46.52	18.46	01.04-15.05.2018
659-3	22	17	мн	дка	30.6		1.00	0.00	18.46					1.5		564.88				564.88	25.68	18.46	01.04-15.05.2018
60-2	21	18.5	мн	дка	33.3		1.00	0.00	18.46					1.5		614.72				614.72	29.27	18.46	01.04-15.05.2018
	142	133.5			240.3					0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4435.94	0.00	0.00	0.00	4435.94			

Отдел, подотдел	Площ	Шифър по ВТН или местни труд норми	Един. мярка по ВТН	Количество	нормо време по ВТН	Корекц. коэф. по ВТН	Кориг. нормовреме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст.	Заплата по разценки к.5хк.9	Разходи за осигуровки к.10х19.62%	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5хк.8):170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к.20	Обща стойност, к.12+к.19+к.20+к.21+к.22	Ед. цена на дка,	Ед. цена на мярка, к.23:к.5	Срок за изпълнение
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XIII	XIV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	XXV	XXVI
Механизирано отглеждане на тригодишни топови култури - дискуване междуредия кръстосано																						
663-з	2	2	мн	дка	3.6		1.00	0.00	7.00				1		25.20				25.20	12.60	7.00	01.06-30.06.2018
663-м	4	4	мн	дка	7.2		1.00	0.00	7.00				1		50.40				50.40	12.60	7.00	01.06-30.06.2018
663-л	14	14	мн	дка	25.2		1.00	0.00	7.00				1		176.40				176.40	12.60	7.00	01.06-30.06.2018
660-и	40	40	мн	дка	72.0		1.00	0.00	7.00				1		504.00				504.00	12.60	7.00	01.06-30.06.2018
660-к	17	17	мн	дка	30.6		1.00	0.00	7.00				1		214.20				214.20	12.60	7.00	01.06-30.06.2018
659-у	12	7	мн	дка	12.6		1.00	0.00	7.00				1		88.20				88.20	7.35	7.00	01.06-30.06.2018
659-х	10	14	мн	дка	25.2		1.00	0.00	7.00				1		176.40				176.40	17.64	7.00	01.06-30.06.2018
659-3	22	17	мн	дка	30.6		1.00	0.00	7.00				1		214.20				214.20	9.74	7.00	01.06-30.06.2018
60-2	21	18.5	мн	дка	33.3		1.00	0.00	7.00				1		233.10				233.10	11.10	7.00	01.06-30.06.2018
	142	133.5			240.3				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1682.10	0.00	0.00	0.00	1682.10			
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																						
	426								1961.53	384.85	2346.38	3.42		3.01	6118.04	388.38	136.74	273.48	9263.02			
ВСИЧКО																						
									1984.11	389.28	2373.40	3.46		3.05	14990.96	392.85	138.35	276.69	18172.24			

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(инж.Л.Илиев)