
Проверил от ЮИДП-СЛИВЕН: .............................. УТВЪРДИЛ:

/инж.Румяна Пенева - Н-к отдел "Възобновяване, проекти и програми"/ ДИРЕКТОР ЮИДП-СЛИВЕН:

/инж.ПЕЙЧО ВЪРБАНОВ/

Разценка, 
к.8хч.ст.

Заплата по 
разценки 
к.5хк.9         

Разходи за 
осигуровки 

к.10х19.62%          

Средства за 
заплата и 
осиг. общо  
к.10+к.11

Стойност на 
материалите, 

вкл. при раб. с 
машини

Разходи за 
транспорт

Разходи за 
орган., изпъл. и 
контрол до 5% 

от 
к.14+к.19+к.20    

Печалба, до 
10% от 

к.14+к.19+к.
20

Обща стойност, 
к.12+ 

к.19+к.20+ 
к.21+к.22

Ед. цена на 
дка,

Ед. цена на 
мярка, 
к.23:к.5

лв. лв. лв. лв.  лв. лв.  лв. лв. лв. лв. лв.

I III IV V VI VII VIII IX X XIII XIV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI
ГОРСКИ РАЗСАДНИК
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА
Изораване угари
Първи път дка 22 1.00 0.00 18.46 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 406.12 0.00 0.00 0.00 406.12 #DIV/0! 18.46 до 30.11.2018

по заявка на ДГС

Втори път дка 22 1.00 0.00 18.46 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 406.12 0.00 0.00 0.00 406.12 #DIV/0! 18.46 до 30.11.2018
по заявка на ДГС

Дискуване угари
Първи път дка 22 1.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 154.00 0.00 0.00 0.00 154.00 #DIV/0! 7.00 до 30.11.2018

по заявка на ДГС

Втори път дка 22 1.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 154.00 0.00 0.00 0.00 154.00 #DIV/0! 7.00 до 30.11.2018
по заявка на ДГС

Изваждане на едроразмерни фиданки с багер
мсм 8 330.00 2640.00 2640.00 #DIV/0! 330.00 до 30.11.2018

по заявка на ДГС
Подрязване на дребноразмерни фиданки с П-образна скоба

мсм 3 480.00 1440.00 1440.00 #DIV/0! 480.00 до 30.11.2018
по заявка на ДГС

ОБЩО ГОРСКИ РАЗСАДНИК
0.00 0.00 0.00 0.00 5200.24 0.00 0.00 0.00 5200.24

ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ
РЪЧЕН ТРУД
Временно съхраняване на едроразмерни фиданки

663-з 2 0.3 0777, 100бр 0.12 0.73 1.00 0.73 2.46 0.30 0.06 0.35 0.00 1 0.00 0.01 0.06 0.02 0.04 0.48 0.24 4.03 до 31.03.2018
663-м 4 0.6 0777, 100бр 0.24 0.73 1.00 0.73 2.46 0.59 0.12 0.71 0.00 1 0.00 0.02 0.12 0.04 0.08 0.97 0.24 4.03 до 31.03.2018
663-л 14 2.3 0777, 100бр 0.92 0.73 1.00 0.73 2.46 2.26 0.44 2.71 0.00 1 0.00 0.07 0.45 0.16 0.32 3.71 0.26 4.03 до 31.03.2018
660-и 40 12.1 0777, 100бр 4.84 0.73 1.00 0.73 2.46 11.91 2.34 14.24 0.02 1 0.02 0.36 2.36 0.85 1.70 19.50 0.49 4.03 до 31.03.2018
660-к 17 3.1 0777, 100бр 1.24 0.73 1.00 0.73 2.46 3.05 0.60 3.65 0.01 1 0.01 0.09 0.60 0.22 0.43 5.00 0.29 4.03 до 31.03.2018
659-у 12 0.5 0777, 100бр 0.20 0.73 1.00 0.73 2.46 0.49 0.10 0.59 0.00 1 0.00 0.01 0.10 0.04 0.07 0.81 0.07 4.03 до 31.03.2018
659-х 10 1.8 0777, 100бр 0.72 0.73 1.00 0.73 2.46 1.77 0.35 2.12 0.00 1 0.00 0.05 0.35 0.13 0.25 2.90 0.29 4.03 до 31.03.2018
659-3 22 2.25 0777, 100бр 0.90 0.73 1.00 0.73 2.46 2.21 0.43 2.65 0.00 1 0.00 0.07 0.44 0.16 0.32 3.63 0.16 4.03 до 31.03.2018

121 23.0 9.18 22.58 4.43 27.01 0.04 0.04 0.68 4.47 1.61 3.22 36.99
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МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"ДП ГР.СЛИВЕН

ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО"

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности в обект №1-2018 на ТП"ДГС Хасково"

Отдел, 
подотдел

Площ
Шифър по 
ВТН или 

местни труд. 
норми

Един. 
мярка по 

ВТН

Коли- 
чество



Разценка, 
к.8хч.ст.

Заплата по 
разценки 
к.5хк.9         

Разходи за 
осигуровки 

к.10х19.62%          

Средства за 
заплата и 
осиг. общо  
к.10+к.11

Стойност на 
материалите, 

вкл. при раб. с 
машини

Разходи за 
транспорт

Разходи за 
орган., изпъл. и 
контрол до 5% 

от 
к.14+к.19+к.20    

Печалба, до 
10% от 

к.14+к.19+к.
20

Обща стойност, 
к.12+ 

к.19+к.20+ 
к.21+к.22

Ед. цена на 
дка,

Ед. цена на 
мярка, 
к.23:к.5

лв. лв. лв. лв.  лв. лв.  лв. лв. лв. лв. лв.

I III IV V VI VII VIII IX X XIII XIV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА

Садене на едроразмерни фиданки в дупки с тракторен свредел  (багер) на дълбочина 1,50 м

663-з 2 0.3 0895. 10бр 12 4.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00 48.00 24.00 4.00 до 31.03.2018

663-м 4 0.6 0895. 10бр 24 4.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 96.00 0.00 0.00 0.00 96.00 24.00 4.00 до 31.03.2018

663-л 14 2.3 0895. 10бр 92 4.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 368.00 0.00 0.00 0.00 368.00 26.29 4.00 до 31.03.2018

660-и 40 12.1 0895. 10бр 484 4.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 1936.00 0.00 0.00 0.00 1936.00 48.40 4.00 до 31.03.2018

660-к 17 3.1 0895. 10бр 124 4.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 496.00 0.00 0.00 0.00 496.00 29.18 4.00 до 31.03.2018

659-у 12 0.5 0895. 10бр 20 4.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 6.67 4.00 до 31.03.2018

659-х 10 1.8 0895. 10бр 72 4.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 288.00 0.00 0.00 0.00 288.00 28.80 4.00 до 31.03.2018

659-3 22 2.25 0895. 10бр 90 4.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 360.00 16.36 4.00 до 31.03.2018

121 23.0 918 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3672.00 0.00 0.00 0.00 3672.00

ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ

23.0 22.58 4.43 27.01 0.04 0.04 3672.68 4.47 1.61 3.22 3708.99

ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ

РЪЧЕН ТРУД

Кастрене на клони от земя в тригодишни тополови култури

663-з 2 2 0895. 10бр 5.7 0.94 1.00 0.94 3.17 18.06 3.54 21.60 0.03 1 0.03 3.58 1.26 2.52 28.95 14.48 5.08 01.06-30.06.2018

663-м 4 4 0895. 10бр 14.3 0.94 1.00 0.94 3.17 45.30 8.89 54.19 0.08 1 0.08 8.97 3.16 6.32 72.63 18.16 5.08 01.06-30.06.2018

663-л 14 14 0895. 10бр 53.3 0.94 1.00 0.94 3.17 168.84 33.13 201.97 0.29 1 0.29 33.43 11.77 23.54 270.71 19.34 5.08 01.06-30.06.2018

660-и 40 40 0895. 10бр 154.0 0.94 1.00 0.94 3.17 487.84 95.71 583.56 0.85 1 0.85 96.59 34.01 68.01 782.17 19.55 5.08 01.06-30.06.2018

660-к 17 17 0895. 10бр 58.0 0.94 1.00 0.94 3.17 183.73 36.05 219.78 0.32 1 0.32 36.38 12.81 25.62 294.58 17.33 5.08 01.06-30.06.2018

659-у 12 7 0895. 10бр 23.7 0.94 1.00 0.94 3.17 75.08 14.73 89.81 0.13 1 0.13 14.87 5.23 10.47 120.37 17.20 5.08 01.06-30.06.2018

659-х 10 14 0895. 10бр 44.4 0.94 1.00 0.94 3.17 140.65 27.60 168.25 0.25 1 0.25 27.85 9.80 19.61 225.51 16.11 5.08 01.06-30.06.2018

659-3 22 17 0895. 10бр 55.1 0.94 1.00 0.94 3.17 174.55 34.25 208.79 0.30 1 0.30 34.56 12.17 24.34 279.85 16.46 5.08 01.06-30.06.2018

60-2 21 18.5 0895. 10бр 60.9 0.94 1.00 0.94 3.17 192.92 37.85 230.77 0.34 1 0.34 38.20 13.45 26.90 309.31 16.72 5.08 01.06-30.06.2018

142 133.5 469.4 1486.97 291.74 1778.71 2.60 2.60 0.00 294.42 103.66 207.31 2384.10

Наземна химична в тригодишни тополови култури

663-з 2 2 0906. 10бр 5.7 0.30 1.00 0.30 1.01 5.76 1.13 6.89 0.01 2 0.01 1.14 0.40 0.80 9.24 4.62 1.62 01.05-30.06.2018

663-м 4 4 0906. 10бр 14.3 0.30 1.00 0.30 1.01 14.46 2.84 17.29 0.03 2 0.01 2.86 1.01 2.02 23.18 5.79 1.62 01.05-30.06.2018

663-л 14 14 0906. 10бр 53.3 0.30 1.00 0.30 1.01 53.89 10.57 64.46 0.09 2 0.05 10.67 3.76 7.51 86.40 6.17 1.62 01.05-30.06.2018

660-и 40 40 0906. 10бр 154.0 0.30 1.00 0.30 1.01 155.69 30.55 186.24 0.27 2 0.14 30.83 10.85 21.71 249.63 6.24 1.62 01.05-30.06.2018

660-к 17 17 0906. 10бр 58.0 0.30 1.00 0.30 1.01 58.64 11.50 70.14 0.10 2 0.05 11.61 4.09 8.18 94.02 5.53 1.62 01.05-30.06.2018

659-у 12 7 0906. 10бр 23.7 0.30 1.00 0.30 1.01 23.96 4.70 28.66 0.04 2 0.02 4.74 1.67 3.34 38.42 5.49 1.62 01.05-30.06.2018

659-х 10 14 0906. 10бр 44.4 0.30 1.00 0.30 1.01 44.89 8.81 53.70 0.08 2 0.04 8.89 3.13 6.26 71.97 5.14 1.62 01.05-30.06.2018

659-3 22 17 0906. 10бр 55.1 0.30 1.00 0.30 1.01 55.71 10.93 66.64 0.10 2 0.05 11.03 3.88 7.77 89.32 5.25 1.62 01.05-30.06.2018

60-2 21 18.5 0906. 10бр 60.9 0.30 1.00 0.30 1.01 61.57 12.08 73.65 0.11 2 0.05 12.19 4.29 8.58 98.72 5.34 1.62 01.05-30.06.2018

142 133.5 469.4 474.56 93.11 567.67 0.83 0.41 0.00 93.96 33.08 66.16 760.88

МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА
Механизирано отглеждане на тригодишни тополови култури - изораване междуредия с кръстосване

663-з 2 2 мн дка 3.6 1.00 0.00 18.46 0.00 0.00 0.00 1.5 0.00 66.46 0.00 0.00 0.00 66.46 33.23 18.46 01.04-15.05.2018
663-м 4 4 мн дка 7.2 1.00 0.00 18.46 0.00 0.00 0.00 1.5 0.00 132.91 0.00 0.00 0.00 132.91 33.23 18.46 01.04-15.05.2018
663-л 14 14 мн дка 25.2 1.00 0.00 18.46 0.00 0.00 0.00 1.5 0.00 465.19 0.00 0.00 0.00 465.19 33.23 18.46 01.04-15.05.2018
660-и 40 40 мн дка 72.0 1.00 0.00 18.46 0.00 0.00 0.00 1.5 0.00 1329.12 0.00 0.00 0.00 1329.12 33.23 18.46 01.04-15.05.2018
660-к 17 17 мн дка 30.6 1.00 0.00 18.46 0.00 0.00 0.00 1.5 0.00 564.88 0.00 0.00 0.00 564.88 33.23 18.46 01.04-15.05.2018
659-у 12 7 мн дка 12.6 1.00 0.00 18.46 0.00 0.00 0.00 1.5 0.00 232.60 0.00 0.00 0.00 232.60 19.38 18.46 01.04-15.05.2018
659-х 10 14 мн дка 25.2 1.00 0.00 18.46 0.00 0.00 0.00 1.5 0.00 465.19 0.00 0.00 0.00 465.19 46.52 18.46 01.04-15.05.2018
659-3 22 17 мн дка 30.6 1.00 0.00 18.46 0.00 0.00 0.00 1.5 0.00 564.88 0.00 0.00 0.00 564.88 25.68 18.46 01.04-15.05.2018
60-2 21 18.5 мн дка 33.3 1.00 0.00 18.46 0.00 0.00 0.00 1.5 0.00 614.72 0.00 0.00 0.00 614.72 29.27 18.46 01.04-15.05.2018

142 133.5 240.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4435.94 0.00 0.00 0.00 4435.94
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Разценка, 
к.8хч.ст.

Заплата по 
разценки 
к.5хк.9         

Разходи за 
осигуровки 

к.10х19.62%          

Средства за 
заплата и 
осиг. общо  
к.10+к.11

Стойност на 
материалите, 

вкл. при раб. с 
машини

Разходи за 
транспорт

Разходи за 
орган., изпъл. и 
контрол до 5% 

от 
к.14+к.19+к.20    

Печалба, до 
10% от 

к.14+к.19+к.
20

Обща стойност, 
к.12+ 

к.19+к.20+ 
к.21+к.22

Ед. цена на 
дка,

Ед. цена на 
мярка, 
к.23:к.5

лв. лв. лв. лв.  лв. лв.  лв. лв. лв. лв. лв.

I III IV V VI VII VIII IX X XIII XIV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI
Механизирано отглеждане на тригодишни тополови култури - дискуване междуредия кръстосано

663-з 2 2 мн дка 3.6 1.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 25.20 0.00 0.00 0.00 25.20 12.60 7.00 01.06-30.06.2018

663-м 4 4 мн дка 7.2 1.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 50.40 0.00 0.00 0.00 50.40 12.60 7.00 01.06-30.06.2018

663-л 14 14 мн дка 25.2 1.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 176.40 0.00 0.00 0.00 176.40 12.60 7.00 01.06-30.06.2018

660-и 40 40 мн дка 72.0 1.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 504.00 0.00 0.00 0.00 504.00 12.60 7.00 01.06-30.06.2018

660-к 17 17 мн дка 30.6 1.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 214.20 0.00 0.00 0.00 214.20 12.60 7.00 01.06-30.06.2018

659-у 12 7 мн дка 12.6 1.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 88.20 0.00 0.00 0.00 88.20 7.35 7.00 01.06-30.06.2018

659-х 10 14 мн дка 25.2 1.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 176.40 0.00 0.00 0.00 176.40 17.64 7.00 01.06-30.06.2018

659-3 22 17 мн дка 30.6 1.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 214.20 0.00 0.00 0.00 214.20 9.74 7.00 01.06-30.06.2018

60-2 21 18.5 мн дка 33.3 1.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 233.10 0.00 0.00 0.00 233.10 11.10 7.00 01.06-30.06.2018

142 133.5 240.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1682.10 0.00 0.00 0.00 1682.10

ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ

426 1961.53 384.85 2346.38 3.42  3.01 6118.04 388.38 136.74 273.48 9263.02

ВСИЧКО

1984.11 389.28 2373.40 3.46 3.05 14990.96 392.85 138.35 276.69 18172.24

ИЗГОТВИЛ: ....................... ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………………………
(инж.Д.Попов - началник ГСУ) (инж.Л.Илиев)
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