МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"ДП ГР.СЛИВЕН
ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за началната стойност на Обект №3-2018 в ТП "ДГС Хасково" за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х19.62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к. 20 лв.	Обща стойност, к.12+ к.19+к.20+ к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XIII**	**XIV**	**XVI**	**XVII**	**XVIII**	**XIX**	**XX**	**XXI**	**XXII**	**XXIII**	**XXIV**	**XXV**	**XXVI**	**XXVII**
ПОЧВОПОДГОТОВКА																							
Механизирана работа																							
Почистване на площи с мулчер																							
309-г	85	мн	дка	80				150,00					2,0		12000,00				12000,00	141,18	150,00	до 15.12.2018	**Договаряне**
309-3	5	мн	дка	1				150,00					2,0		150,00				150,00	30,00	150,00	до 15.12.2018	**04.10.2018г.**
	90			*81*											*12150,00*				*12150,00*				
Риголване двупосочно на 51-60 см дълбочина																							
309-г	85	0606,	дка	85				90,00					2,0		7650,00				7650,00	90,00	90,00	до 15.12.2018	
309-3	5	0606,	дка	5				90,00					2,0		450,00				450,00	90,00	90,00	до 15.12.2018	
	90			*90*											*8100,00*				*8100,00*				
Подравняване след риголване																							
309-г	85	0611,	дка	85				22,00					2,0		1870,00				1870,00	22,00	22,00	до 15.12.2018	
309-3	5	0611,	дка	5				22,00					2,0		110,00				110,00	22,00	22,00	до 15.12.2018	
	90			*90*											*1980,00*				*1980,00*				
ОБЩО ПОЧВОПОДГОТОВКА																							
	90								**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**22230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22230,00**	**247,00**			
ЗАЛЕСЯВАНЕ																							
Залесяване с дребноразмерни фиданки																							
Ръчен труд																							
Маркиране на площи за залесяване с дребноразмерни фиданки																							
309-г	85	0666.	дка	85	0,07	1,00	0,07	0,24	20,05	3,93	23,99	0,04	1,5	0,02	0,60	3,01	1,38	2,76	31,73	0,37	0,37	01.02-15.03.2019	
309-3	5	0666.	дка	5	0,07	1,00	0,07	0,24	1,18	0,23	1,41	0,00	1,5	0,00	0,04	0,18	0,08	0,16	1,87	0,37	0,37	01.02-15.03.2019	
	90			*90*					*21,23*	*4,17*	*25,40*	*0,04*		*0,02*	*0,64*	*3,18*	*1,46*	*2,92*	*33,60*				
Временно съхраняване на дребноразмерни фиданки																							
309-г	85	0776.	1006р	340,00	0,10	1,00	0,10	0,34	114,58	22,48	137,06	0,20	1,5	0,13	3,44	17,19	7,88	15,77	181,34	2,13	0,53	01.02-15.03.2019	
309-3	5	0776.	1006р	20,00	0,10	1,00	0,10	0,34	6,74	1,32	8,06	0,01	1,5	0,01	0,20	1,01	0,46	0,93	10,67	2,13	0,53	01.02-15.03.2019	
	90			*360,00*					*121,32*	*23,80*	*145,12*	*0,21*		*0,14*	*3,64*	*18,20*	*8,35*	*16,70*	*192,00*				

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х19.62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к. 20 лв.	Обща стойност, к.12+ к.19+к.20+ к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XIII**	**XIV**	**XVI**	**XVII**	**XVIII**	**XIX**	**XX**	**XXI**	**XXII**	**XXIII**	**XXIV**	**XXV**	**XXVI**	**XXVII**
Ръчно садене на фиданки с меч на Колесов и садилно колче																							
309-г	85	0782.	100бр	340,00	4,04	1,00	4,04	13,61	4629,03	908,22	5537,25	8,08	1,5	5,39	138,87	694,35	318,52	637,05	7326,04	86,19	21,55	01.02-15.03.2019	
309-3	5	0782.	100бр	20,00	4,04	1,00	4,04	13,61	272,30	53,42	325,72	0,48	1,5	0,32	8,17	40,84	18,74	37,47	430,94	86,19	21,55	01.02-15.03.2019	
	90			*360,00*					*4901,33*	*961,64*	*5862,97*	*8,56*		*5,70*	*147,04*	*735,20*	*337,26*	*674,52*	*7756,99*				
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ																							
	90								**5043,88**	**989,61**	**6033,49**	**8,80**		**5,87**	**151,32**	**756,58**	**347,07**	**694,14**	**7982,59**	**88,70**			
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																							
ЕДНОГОДИШНИ																							
Отглеждане на култури от дребноразмерни семенищни фиданки																							
Ръчен труд																							
Ръчно плевене и разрохкване в тераси - първи път																							
309-г	85	0853,	100л.м.	340,00	3,40	1,00	3,40	11,46	3895,72	764,34	4660,06	6,80	1,0	6,80	116,87	584,36	268,06	536,13	6165,48	72,54	18,13	01.04-30.04.2019	
309-3	5	0853,	100л.м.	20,00	3,40	1,00	3,40	11,46	229,16	44,96	274,12	0,40	1,0	0,40	6,87	34,37	15,77	31,54	362,68	72,54	18,13	01.04-30.04.2019	
	90			*360,00*					*4124,88*	*809,30*	*4934,18*	*7,20*		*7,20*	*123,75*	*618,73*	*283,83*	*567,67*	*6528,16*				
Ръчно плевене и разхохкване в тераси - втори път																							
309-г	85	0854,	100л.м.	340,00	2,46	1,00	2,46	8,29	2818,67	553,02	3371,69	4,92	1,0	4,92	84,56	422,80	193,95	387,91	4460,91	52,48	13,12	01.06-30.06.2019	
309-3	5	0854,	100л.м.	20,00	2,46	1,00	2,46	8,29	165,80	32,53	198,33	0,29	1,0	0,29	4,97	24,87	11,41	22,82	262,41	52,48	13,12	01.06-30.06.2019	
	90			*360,00*					*2984,47*	*585,55*	*3570,03*	*5,21*		*5,21*	*89,53*	*447,67*	*205,36*	*410,72*	*4723,31*				
Ръчно плевене и разхохкване в тераси - трети път																							
309-г	85	0854,	100л.м.	340,00	2,46	1,00	2,46	8,29	2818,67	553,02	3371,69	4,92	1,0	4,92	84,56	422,80	193,95	387,91	4460,91	52,48	13,12	01.09-30.09.2019	
309-3	5	0854,	100л.м.	20,00	2,46	1,00	2,46	8,29	165,80	32,53	198,33	0,29	1,0	0,29	4,97	24,87	11,41	22,82	262,41	52,48	13,12	01.09-30.09.2019	
	90			*360,00*					*2984,47*	*585,55*	*3570,03*	*5,21*		*5,21*	*89,53*	*447,67*	*205,36*	*410,72*	*4723,31*				
Механизирана работа																							
Механизирано отглеждане на едногодишни култури - дискуване междуредия, първи път																							
309-г	85	мн	дка	68,0				8,00					1,0		544,00				544,00	6,40	8,00	01.04-30.04.2019	
309-3	5	мн	дка	4,0				8,00					1,0		32,00				32,00	6,40	8,00	01.04-30.04.2019	
	90			*72,0*											*576,00*				*576,00*				
Механизирано отглеждане на едногодишни култури - дискуване междуредия, втори път																							
309-г	85	мн	дка	68,0				8,00					1,0		544,00				544,00	6,40	8,00	01.06-30.06.2019	
309-3	5	мн	дка	4,0				8,00					1,0		32,00				32,00	6,40	8,00	01.06-30.06.2019	
	90			*72,0*											*576,00*				*576,00*				
ДВЕГОДИШНИ																							
Отглеждане на култури от дребноразмерни семенищни фиданки																							
Ръчен труд																							
Ръчно плевене и разрохкване в тераси - първи път																							
474-2	75	0853,	100л.м.	375,00	3,40	1,00	3,40	11,46	4296,75	843,02	5139,77	7,50	1,0	7,50	128,90	644,51	295,66	591,32	6800,17	90,67	18,13	01.04-30.04.2019	
Ръчно плевене и разхохкване в тераси - втори път																							
474-2	75	0854,	100л.м.	375,00	2,46	1,00	2,46	8,29	3108,83	609,95	3718,78	5,43	1,0	5,43	93,26	466,32	213,92	427,84	4920,12	65,60	13,12	01.06-30.06.2019	

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли-чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х19.62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо-тещи лица к.16:к.17	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.14+к.19+к.20 лв.	Печалба, до 10% от к.14+к.19+к.20 лв.	Обща стойност, к.12+ к.19+к.20+ к.21+к.22 лв.	Ед. цена на дка, лв.	Ед. цена на мярка, к.23:к.5 лв.	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XIII**	**XIV**	**XVI**	**XVII**	**XVIII**	**XIX**	**XX**	**XXI**	**XXII**	**XXIII**	**XXIV**	**XXV**	**XXVI**	**XXVII**
Механизирано отглеждане на двегодишни култури - изораване междуредия																							
474-2	75	мн	дка	60,0				18,50					1,0		1110,00				1110,00	14,80	18,50	01.04-30.04.2019	
Механизирано отглеждане на двегодишни култури - дискуване междуредия																							
474-2	75	мн	дка	60,0				8,00					1,0		480,00				480,00	6,40	8,00	01.06-30.06.2019	
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																							
	750								**17499,40**	**3433,38**	**20932,78**	**30,55**		**30,55**	**3266,98**	**2624,91**	**1204,13**	**2408,27**	**30437,07**				
ВСИЧКО									**22543,28**	**4422,99**	**26966,27**	**39,35**		**36,41**	**25648,30**	**3381,49**	**1551,20**	**3102,41**	**60649,67**				