Проверил от ЮИДП-СЛИВЕН:
Началник отдел "Ловно стопанство, СД и Охрана"
/инж.Н.Пенев/

УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР ЮИДП-СЛИВЕН: **/ В БАНОВ/**

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ"ДП ГР.СЛИВЕН
ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО"

СПЕЦИФИКАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка с предмет "Механизирана направа на нови минерализовани ивици"

Отдел, подотдел	Площ	Шифър по ВТН или местни трад. норми	Един. мярка по ВТН	Количество	норм. време по ВТН	Коефиц. по ВТН	Коригиращи норми по ВТН	Разценка, к.8пч.ст.	Заплата по разценки к.5хк.9	Разходи за осигуровки к.10хк18,3%	Средства за заплати и осиг. общо к.10+к.11	ЧИМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работещи лица к.15:к.17	Стойност на материали, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за органи., катъл. и контрол до 5% от к.12+к.15+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.15+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка.	Ед. цена на мярка, к.20:к.5	Срок за изпълнение	Вид процедура
	дка							лв.	лв.	лв.	лв.				лв.	лв.	лв.	лв.	лв.	лв.	лв.		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ																							
МЕХАНИЗИРАНА РАБОТА																							
Направа на минерализовани ивици с булдозер на ширина 4 м															496,00				496,00		1,60	до 30.09.2019г.	Открита
210-д		нн	л.м.	310				1,60							144,00				144,00		1,60	до 30.09.2019г.	процедура
210-е		нн	л.м.	90				1,60							216,00				216,00		1,60	до 30.09.2019г.	по ЗОП
212-г		нн	л.м.	135				1,60							192,00				192,00		1,60	до 30.09.2019г.	
213-в		нн	л.м.	120				1,60							224,00				224,00		1,60	до 30.09.2019г.	
213-б		нн	л.м.	140				1,60							80,00				80,00		1,60	до 30.09.2019г.	
213-в		нн	л.м.	50				1,60							256,00				256,00		1,60	до 30.09.2019г.	
213-г		нн	л.м.	160				1,60							560,00				560,00		1,60	до 30.09.2019г.	
213-д		нн	л.м.	350				1,60							72,00				72,00		1,60	до 30.09.2019г.	
213-1		нн	л.м.	45				1,60							224,00				224,00		1,60	до 30.09.2019г.	
215-б		нн	л.м.	140				1,60							960,00				960,00		1,60	до 30.09.2019г.	
216-в		нн	л.м.	600				1,60							176,00				176,00		1,60	до 30.09.2019г.	
216-г		нн	л.м.	110				1,60							256,00				256,00		1,60	до 30.09.2019г.	
216-е		нн	л.м.	160				1,60							16,00				16,00		1,60	до 30.09.2019г.	
216-1		нн	л.м.	10				1,60							64,00				64,00		1,60	до 30.09.2019г.	
216-з		нн	л.м.	40				1,60							392,00				392,00		1,60	до 30.09.2019г.	
218-ц		нн	л.м.	245				1,60							592,00				592,00		1,60	до 30.09.2019г.	
218-ч		нн	л.м.	370				1,60							600,00				600,00		1,60	до 30.09.2019г.	
218-ц		нн	л.м.	375				1,60							496,00				496,00		1,60	до 30.09.2019г.	
219-и		нн	л.м.	310				1,60							2256,00				2256,00		1,60	до 30.09.2019г.	
219-ф		нн	л.м.	1410				1,60							848,00				848,00		1,60	до 30.09.2019г.	
219-у		нн	л.м.	530				1,60															
	0			5700					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9120,00	0,00	0,00	0,00	9120,00				
ОБЩО ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ									0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9120,00	0,00	0,00	0,00	9120,00				
ВСИЧКО									0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9120,00	0,00	0,00	0,00	9120,00				

ИЗГОТВИЛ:
(инж.Хр.Славчев - н-к ГСУ)

ДИРЕКТОР
(инж.Л.ЛИЛИЕВ)