



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
"ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" ДП ГР.СЛИВЕН
ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО"



СПЕЦИФИКАЦИЯ

за началната стойност на Обект №2023-1 в ТП "ДГС Хасково" за възлагане изпълнението на лесокултурни дейности

Отдел, подотдел	Площ	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8чч.ст.	Заплата по разценки к.5чк.9	Разходи за осигуровки к.10х19.62%	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5чк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо- теци лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изплъ. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
ГОРСКИ РАЗСАДНИК																							
Механизирана работа																							
<i>Изваждане на едроразмерни фиданки с багер</i>																							
			мсм	8				480,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	3840,00				3840,00		480,00	до 28.02.2023г.	Открит конкурс
<i>Подрязване на дребноразмерни фиданки с П-образна скоба с верижен трактор</i>																							
			мсм	1				700,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	700,00				700,00		700,00	до 28.02.2023г.	
<i>Изороване на угарни площи - 28 дка два пъти</i>																							
			дка	56				20,00		0,00	0,00	0,00	8,0	0,00	1120,00				1120,00		20,00	до 30.09.2023г.	
<i>Дискуване угарни площи - 28 дка два пъти</i>																							
			дка	56				10,00		0,00	0,00	0,00	8,0	0,00	560,00				560,00		10,00	до 30.09.2023г.	
ОБЩО ГОРСКИ РАЗСАДНИК																							
									0,00	0,00	0,00	0,00			6220,00	0,00	0,00	0,00	6220,00				
ПОЧВОПОДГОТОВКА																							
Почвоподготовка за залесяване с едроразмерни тополови фиданки																							
Механизирана работа																							
<i>Изкореняване на пънове</i>																							
22-а	4	мн	дка	4				110,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	440,00				440,00	110,00	110,00	до 28.02.2023г.	
22-б	12	мн	дка	12				110,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	1320,00				1320,00	110,00	110,00	до 28.02.2023г.	
22-з	29	мн	дка	29				110,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	3190,00				3190,00	110,00	110,00	до 28.02.2023г.	
60-з	40	мн	дка	40				110,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	4400,00				4400,00	110,00	110,00	до 28.02.2023г.	
60-и	6	мн	дка	6				110,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	660,00				660,00	110,00	110,00	до 28.02.2023г.	
	91			91					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10010,00	0,00	0,00	0,00	10010,00				
<i>Избутване на изкоренени пънове до 50м</i>																							
22-а	4	мн	дка	4				82,50		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	330,00				330,00	82,50	82,50	до 28.02.2023г.	
22-б	12	мн	дка	12				82,50		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	990,00				990,00	82,50	82,50	до 28.02.2023г.	
22-з	29	мн	дка	29				82,50		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	2392,50				2392,50	82,50	82,50	до 28.02.2023г.	
60-з	40	мн	дка	40				82,50		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	3300,00				3300,00	82,50	82,50	до 28.02.2023г.	
60-и	6	мн	дка	6				82,50		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	495,00				495,00	82,50	82,50	до 28.02.2023г.	
	91			91					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7507,50	0,00	0,00	0,00	7507,50				

Отдел, подотдел	Площ	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.Втч.ст.	Заплата по разценки к.5хк.9	Разходи за осигуровки к.10х19.62%	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо- тещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
Подравняване след изкореняване на пънове																							
22-а	4	мн	бр	4				101,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	404,80				404,80	101,20	101,20	до 28.02.2023г.	
22-б	12	мн	бр	12				101,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	1214,40				1214,40	101,20	101,20	до 28.02.2023г.	
22-з	29	мн	бр	29				101,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	2934,80				2934,80	101,20	101,20	до 28.02.2023г.	
60-з	40	мн	бр	40				101,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	4048,00				4048,00	101,20	101,20	до 28.02.2023г.	
60-и	6	мн	бр	6				101,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	607,20				607,20	101,20	101,20	до 28.02.2023г.	
	91			91					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9209,20	0,00	0,00	0,00	9209,20				
Риголване двупосочно на 51-60 см дълбочина																							
22-а	4	0606, дка	4					99,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	396,00				396,00	99,00	99,00	до 28.02.2023г.	
22-б	12	0606, дка	12					99,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	1188,00				1188,00	99,00	99,00	до 28.02.2023г.	
22-з	29	0606, дка	29					99,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	2871,00				2871,00	99,00	99,00	до 28.02.2023г.	
60-з	40	0606, дка	40					99,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	3960,00				3960,00	99,00	99,00	до 28.02.2023г.	
60-и	6	0606, дка	6					99,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	594,00				594,00	99,00	99,00	до 28.02.2023г.	
	91			91					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	9009,00	0,00	0,00	0,00	9009,00				
Подравняване след риголване																							
22-а	4	0611, дка	4					24,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	96,80				96,80	24,20	24,20	до 28.02.2023г.	
22-б	12	0611, дка	12					24,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	290,40				290,40	24,20	24,20	до 28.02.2023г.	
22-з	29	0611, дка	29					24,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	701,80				701,80	24,20	24,20	до 28.02.2023г.	
60-з	40	0611, дка	40					24,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	968,00				968,00	24,20	24,20	до 28.02.2023г.	
60-и	6	0611, дка	6					24,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	145,20				145,20	24,20	24,20	до 28.02.2023г.	
	91			91					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2202,20	0,00	0,00	0,00	2202,20				
Почвоподготовка за заселяване с дребноразмерни семенични фиданки																							
Механизирана работа																							
Механизирано почистване на площта с шредер																							
79-л	16	мн	бр	16				165,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	2640,00				2640,00	165,00	165,00	до 28.02.2023г.	
32-17	6	мн	бр	6				165,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	990,00				990,00	165,00	165,00	до 28.02.2023г.	
32-18	4	мн	бр	4				165,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	660,00				660,00	165,00	165,00	до 28.02.2023г.	
65-6	70	мн	бр	70				165,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	11550,00				11550,00	165,00	165,00	до 28.02.2023г.	
	96			96					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15840,00	0,00	0,00	0,00	15840,00				
Пълна обработка с изкоренители на голи площи																							
79-л	16	мн	бр	9,6				154,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	1478,40				1478,40	92,40	154,00	до 28.02.2023г.	
32-17	6	мн	бр	3,6				154,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	554,40				554,40	92,40	154,00	до 28.02.2023г.	
32-18	4	мн	бр	2,4				154,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	369,60				369,60	92,40	154,00	до 28.02.2023г.	
65-6	70	мн	бр	42				154,00		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	6468,00				6468,00	92,40	154,00	до 28.02.2023г.	
	96			57,6					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	8870,40	0,00	0,00	0,00	8870,40				
Подравняване след обработка с изкоренители																							
79-л	16	0606, дка	9,6					101,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	971,52				971,52	60,72	101,20	до 28.02.2023г.	
32-17	6	0606, дка	3,6					101,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	364,32				364,32	60,72	101,20	до 28.02.2023г.	
32-18	4	0606, дка	2,4					101,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	242,88				242,88	60,72	101,20	до 28.02.2023г.	
65-6	70	0606, дка	42					101,20		0,00	0,00	0,00	1,0	0,00	4250,40				4250,40	60,72	101,20	до 28.02.2023г.	
	96			57,6					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5829,12	0,00	0,00	0,00	5829,12				
Общо почвоподготовка																							
	187								0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	68477,42	0,00	0,00	0,00	68477,42				

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8чч.ст.	Залплата по разценки к.5хк.9	Разходи за осигуровки к.10х19.62%	Средства за залплата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо- тещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
ЗАЛЕСЯВАНЕ																							
Залесяване с едноразмерни топови фиданки																							
Ръчен труд																							
Направа колчета за маркиране на посадни места																							
22-а	4	0799,	100бр	2,52	1,96	1,00	1,96	11,96	30,13	5,91	36,04	0,03	2,0	0,01	0,90	4,52	2,07	4,15	47,68	11,92	18,92	до 31.03.2023г.	
22-б	12	0799,	100бр	7,56	1,96	1,00	1,96	11,96	90,39	17,73	108,12	0,09	2,0	0,04	2,71	13,56	6,22	12,44	143,05	11,92	18,92	до 31.03.2023г.	
22-з	29	0799,	100бр	18,27	1,96	1,00	1,96	11,96	218,44	42,86	261,29	0,21	2,0	0,11	6,55	32,77	15,03	30,06	345,70	11,92	18,92	до 31.03.2023г.	
60-з	40	0799,	100бр	16,00	1,96	1,00	1,96	11,96	191,30	37,53	228,83	0,18	2,0	0,09	5,74	28,69	13,16	26,33	302,75	7,57	18,92	до 31.03.2023г.	
60-и	6	0799,	100бр	2,40	1,96	1,00	1,96	11,96	28,69	5,63	34,32	0,03	2,0	0,01	0,86	4,30	1,97	3,95	45,41	7,57	18,92	до 31.03.2023г.	
	91			46,75					558,94	109,66	668,61	0,54		0,27	16,77	83,84	38,46	76,92	884,60				
Маркиране на посадни места за залесяване с едноразмерни фиданки																							
22-а	4	0800,	дка	4	0,54	1,00	0,54	3,29	13,18	2,59	15,76	0,01	2,0	0,01	0,40	1,98	0,91	1,81	20,85	5,21	5,21	до 31.03.2023г.	
22-б	12	0800,	дка	12	0,54	1,00	0,54	3,29	39,53	7,76	47,28	0,04	2,0	0,02	1,19	5,93	2,72	5,44	62,56	5,21	5,21	до 31.03.2023г.	
22-з	29	0800,	дка	29	0,54	1,00	0,54	3,29	95,53	18,74	114,27	0,09	2,0	0,05	2,87	14,33	6,57	13,15	151,18	5,21	5,21	до 31.03.2023г.	
60-з	40	0800,	дка	40	0,54	1,00	0,54	3,29	131,76	25,85	157,61	0,13	2,0	0,06	3,95	19,76	9,07	18,13	208,53	5,21	5,21	до 31.03.2023г.	
60-и	6	0800,	дка	6	0,54	1,00	0,54	3,29	19,76	3,88	23,64	0,02	2,0	0,01	0,59	2,96	1,36	2,72	31,28	5,21	5,21	до 31.03.2023г.	
	91			91					299,75	58,81	358,57	0,29		0,14	8,99	44,96	20,63	41,25	474,40				
Временно съхраняване на едноразмерни фиданки																							
22-а	4	0777,	100бр	2,52	0,73	1,00	0,73	4,45	11,22	2,20	13,42	0,01	2,0	0,01	0,34	1,68	0,77	1,54	17,76	4,44	7,05	до 31.03.2023г.	
22-б	12	0777,	100бр	7,56	0,73	1,00	0,73	4,45	33,66	6,61	40,27	0,03	2,0	0,02	1,01	5,05	2,32	4,63	53,28	4,44	7,05	до 31.03.2023г.	
22-з	29	0777,	100бр	18,27	0,73	1,00	0,73	4,45	81,36	15,96	97,32	0,08	2,0	0,04	2,44	12,20	5,60	11,20	128,76	4,44	7,05	до 31.03.2023г.	
60-з	40	0777,	100бр	16,00	0,73	1,00	0,73	4,45	71,25	13,98	85,23	0,07	2,0	0,03	2,14	10,69	4,90	9,81	112,76	2,82	7,05	до 31.03.2023г.	
60-и	6	0777,	100бр	2,40	0,73	1,00	0,73	4,45	10,69	2,10	12,78	0,01	2,0	0,01	0,32	1,60	0,74	1,47	16,91	2,82	7,05	до 31.03.2023г.	
	91			46,75					208,18	40,84	249,02	0,20		0,10	6,25	31,23	14,32	28,65	329,47				
Садене на едноразмерни топови фиданки в дупки																							
22-а	4	0794.	106бр	25,2	4,50	1,00	4,50	27,45	691,74	135,72	827,46	0,67	2,0	0,33	20,75	103,76	47,60	95,20	1094,77	273,69	43,44	до 31.03.2023г.	
22-б	12	0794.	106бр	75,6	4,50	1,00	4,50	27,45	2075,22	407,16	2482,38	2,00	2,0	1,00	62,26	311,28	142,80	285,59	3284,31	273,69	43,44	до 31.03.2023г.	
22-з	29	0794.	106бр	182,7	4,50	1,00	4,50	27,45	5015,12	983,97	5999,08	4,84	2,0	2,42	150,45	752,27	345,09	690,18	7937,07	273,69	43,44	до 31.03.2023г.	
60-з	40	0794.	106бр	160,0	4,50	1,00	4,50	27,45	4392,00	861,71	5253,71	4,24	2,0	2,12	131,76	658,80	302,21	604,43	6950,91	173,77	43,44	до 31.03.2023г.	
60-и	6	0794.	106бр	24,0	4,50	1,00	4,50	27,45	658,80	129,26	788,06	0,64	2,0	0,32	19,76	98,82	45,33	90,66	1042,64	173,77	43,44	до 31.03.2023г.	
	91			467,5					12832,88	2517,81	15350,69	12,38		6,19	384,99	1924,93	883,03	1766,06	20309,69				
Механизизирана работа																							
Отваряне на дупки с тракторен свредел Ф500/0.80м																							
22-а	4	мн	бр.	252				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60	50,40	0,80	до 31.03.2023г.	
22-б	12	мн	бр.	756				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	604,80	0,00	0,00	0,00	604,80	50,40	0,80	до 31.03.2023г.	
22-з	29	мн	бр.	1827				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	1461,60	0,00	0,00	0,00	1461,60	50,40	0,80	до 31.03.2023г.	
60-з	40	мн	бр.	1600				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	1280,00	0,00	0,00	0,00	1280,00	32,00	0,80	до 31.03.2023г.	
60-и	6	мн	бр.	240				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	32,00	0,80	до 31.03.2023г.	
	91			4675					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3740,00	0,00	0,00	0,00	3740,00				

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд, норми	Един. мярка по ВТН	Коли. чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.Вчч.ст.	Заплата по разценки к.5кк.9	Разходи за осигуровки к.10х19.62%	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5кк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой работо-щци лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
Залесяване с дребноразмерни семенщи фиданки																							
Ръчен труд																							
Маркиране на площи за залесяване с дребноразмерни фиданки																							
79-л	16	0666.	дка	16	0,07	1,00	0,07	0,43	6,83	1,34	8,17	0,01	2,0	0,00	0,20	1,02	0,47	0,94	10,81	0,68	0,68	до 31.03.2023г.	
32-17	6	0666.	дка	6	0,07	1,00	0,07	0,43	2,56	0,50	3,06	0,00	2,0	0,00	0,08	0,38	0,18	0,35	4,05	0,68	0,68	до 31.03.2023г.	
32-18	4	0666.	дка	4	0,07	1,00	0,07	0,43	1,71	0,34	2,04	0,00	2,0	0,00	0,05	0,26	0,12	0,24	2,70	0,68	0,68	до 31.03.2023г.	
65-6	70	0666.	дка	70	0,07	1,00	0,07	0,43	29,89	5,86	35,75	0,03	2,0	0,01	0,90	4,48	2,06	4,11	47,30	0,68	0,68	до 31.03.2023г.	
	96			96					40,99	8,04	49,03	0,04		0,02	1,23	6,15	2,82	5,64	64,88				
Временно съхраняване на дребноразмерни фиданки																							
79-л	16	0776.	100бр	112,00	0,10	1,00	0,10	0,61	68,32	13,40	81,72	0,07	2,0	0,03	2,05	10,25	4,70	9,40	108,13	6,76	0,97	до 31.03.2023г.	
32-17	6	0776.	100бр	42,00	0,10	1,00	0,10	0,61	25,62	5,03	30,65	0,02	2,0	0,01	0,77	3,84	1,76	3,53	40,55	6,76	0,97	до 31.03.2023г.	
32-18	4	0776.	100бр	28,00	0,10	1,00	0,10	0,61	17,08	3,35	20,43	0,02	2,0	0,01	0,51	2,56	1,18	2,35	27,03	6,76	0,97	до 31.03.2023г.	
65-6	70	0776.	100бр	448,00	0,10	1,00	0,10	0,61	273,28	53,62	326,90	0,26	2,0	0,13	8,20	40,99	18,80	37,61	432,50	6,18	0,97	до 31.03.2023г.	
	96			630,00					384,30	75,40	459,70	0,37		0,19	11,53	57,65	26,44	52,89	608,20				
Садене на дребноразмерни семенщи фиданки с меч на Колесов и садилно колче																							
79-л	16	0782.	100бр	112,00	4,04	1,00	4,04	24,64	2760,13	541,54	3301,67	2,66	2,0	1,33	82,80	414,02	189,92	379,85	4368,26	273,02	39,00	до 31.03.2023г.	
32-17	6	0782.	100бр	42,00	4,04	1,00	4,04	24,64	1035,05	203,08	1238,12	1,00	2,0	0,50	31,05	155,26	71,22	142,44	1638,10	273,02	39,00	до 31.03.2023г.	
32-18	4	0782.	100бр	28,00	4,04	1,00	4,04	24,64	690,03	135,38	825,42	0,67	2,0	0,33	20,70	103,50	47,48	94,96	1092,07	273,02	39,00	до 31.03.2023г.	
65-6	49	0782.	100бр	343,00	4,04	1,00	4,04	24,64	8452,89	1658,46	10111,35	8,15	2,0	4,08	253,59	1267,93	581,64	1163,29	13377,80	273,02	39,00	до 31.03.2023г.	
	21	0784.	100бр	105,00	3,52	1,00	3,52	21,47	2254,56	442,34	2696,90	2,17	2,0	1,09	67,64	338,18	155,14	310,27	3568,13	169,91	33,98	до 31.03.2023г.	
	96			630,00					15192,66	2980,80	18173,46	14,65		7,33	455,78	2278,90	1045,41	2090,81	24044,36				
ОБЩО ЗАЛЕСЯВАНЕ																							
	187								29517,70	5791,37	35309,07	28,46		14,23	4625,53	4427,66	2031,11	4062,23	50455,60				
ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ																							
Попълване на двегодишни топови култури																							
Ръчен труд																							
Временно съхраняване на едоразмерни фиданки																							
21-в	4,50	0777.	100бр	1,80	0,73	1,00	0,73	4,45	8,02	1,57	9,59	0,01	2,0	0,00	0,24	1,20	0,55	1,10	12,69	2,82	7,05	до 31.03.2023г.	
21-г	0,90	0777.	100бр	0,36	0,73	1,00	0,73	4,45	1,60	0,31	1,92	0,00	2,0	0,00	0,05	0,24	0,11	0,22	2,54	2,82	7,05	до 31.03.2023г.	
21-р	5,85	0777.	100бр	2,34	0,73	1,00	0,73	4,45	10,42	2,04	12,46	0,01	2,0	0,01	0,31	1,56	0,72	1,43	16,49	2,82	7,05	до 31.03.2023г.	
60-н	3,15	0777.	100бр	1,26	0,73	1,00	0,73	4,45	5,61	1,10	6,71	0,01	2,0	0,00	0,17	0,84	0,39	0,77	8,88	2,82	7,05	до 31.03.2023г.	
657-в	6,75	0777.	100бр	2,70	0,73	1,00	0,73	4,45	12,02	2,36	14,38	0,01	2,0	0,01	0,36	1,80	0,83	1,65	19,03	2,82	7,05	до 31.03.2023г.	
660-и	4,80	0777.	100бр	1,92	0,73	1,00	0,73	4,45	8,55	1,68	10,23	0,01	2,0	0,00	0,26	1,28	0,59	1,18	13,53	2,82	7,05	до 31.03.2023г.	
660-к	2,85	0777.	100бр	1,14	0,73	1,00	0,73	4,45	5,08	1,00	6,07	0,00	2,0	0,00	0,15	0,76	0,35	0,70	8,03	2,82	7,05	до 31.03.2023г.	
	28,80			115,2					51,30	10,06	61,36	0,05		0,02	1,54	7,69	3,53	7,06	81,19				
Садене на едоразмерни топови фиданки в дупки																							
21-в	4,50	0794.	10бр	18,0	4,50	1,00	4,50	27,45	494,10	96,94	591,04	0,48	2,0	0,24	14,82	74,12	34,00	68,00	781,98	173,77	43,44	до 31.03.2023г.	
21-г	0,90	0794.	10бр	3,6	4,50	1,00	4,50	27,45	98,82	19,39	118,21	0,10	2,0	0,05	2,96	14,82	6,80	13,60	156,40	173,77	43,44	до 31.03.2023г.	
21-р	5,85	0794.	10бр	23,4	4,50	1,00	4,50	27,45	642,33	126,03	768,36	0,62	2,0	0,31	19,27	96,35	44,20	88,40	1016,57	173,77	43,44	до 31.03.2023г.	
60-н	3,15	0794.	10бр	12,6	4,50	1,00	4,50	27,45	345,87	67,86	413,73	0,33	2,0	0,17	10,38	51,88	23,80	47,60	547,38	173,77	43,44	до 31.03.2023г.	
657-в	6,75	0794.	10бр	27,0	4,50	1,00	4,50	27,45	741,15	145,41	886,56	0,71	2,0	0,36	22,23	111,17	51,00	102,00	1172,97	173,77	43,44	до 31.03.2023г.	
660-и	4,80	0794.	10бр	19,2	4,50	1,00	4,50	27,45	527,04	103,41	630,45	0,51	2,0	0,25	15,81	79,06	36,27	72,53	834,11	173,77	43,44	до 31.03.2023г.	
660-к	2,85	0794.	10бр	11,4	4,50	1,00	4,50	27,45	312,93	61,40	374,33	0,30	2,0	0,15	9,39	46,94	21,53	43,07	495,25	173,77	43,44	до 31.03.2023г.	
	28,80			115,2					3162,24	620,43	3782,67	3,05		1,52	94,87	474,34	217,59	435,19	5004,66				

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8кч.ст.	Заплата по разценки к.5кж.9	Разходи за осигуровки к.10х19.62%	Средства за заплати и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5кж.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо- тещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпълн. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
Механизизирана работа																							
Отваряне на дупки с тракторен свредел Ф500/0.80м																							
21-в	4,50	мн	бр.	180				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	32,00	0,80	до 31.03.2023г.	
21-г	0,90	мн	бр.	36				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	32,00	0,80	до 31.03.2023г.	
21-р	5,85	мн	бр.	234				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20	32,00	0,80	до 31.03.2023г.	
60-н	3,15	мн	бр.	126				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80	32,00	0,80	до 31.03.2023г.	
657-в	6,75	мн	бр.	270				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	32,00	0,80	до 31.03.2023г.	
660-и	4,80	мн	бр.	192				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60	32,00	0,80	до 31.03.2023г.	
660-к	2,85	мн	бр.	114				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	91,20	32,00	0,80	до 31.03.2023г.	
	28,80			1152					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	921,60	0,00	0,00	0,00	921,60				
Попълване на тригодишни топови култури																							
Ръчен труд																							
Временно съхраняване на едноразмерни фиданки																							
21-н	1,95	0777,	100бр	0,78	0,73	1,00	0,73	4,45	3,47	0,68	4,15	0,00	2,0	0,00	0,10	0,52	0,24	0,48	5,50	2,82	7,05	до 31.03.2023г.	
59-о	1,05	0777,	100бр	0,42	0,73	1,00	0,73	4,45	1,87	0,37	2,24	0,00	2,0	0,00	0,06	0,28	0,13	0,26	2,96	2,82	7,05	до 31.03.2023г.	
59-п	1,95	0777,	100бр	0,78	0,73	1,00	0,73	4,45	3,47	0,68	4,15	0,00	2,0	0,00	0,10	0,52	0,24	0,48	5,50	2,82	7,05	до 31.03.2023г.	
59-р	0,75	0777,	100бр	0,30	0,73	1,00	0,73	4,45	1,34	0,26	1,60	0,00	2,0	0,00	0,04	0,20	0,09	0,18	2,11	2,82	7,05	до 31.03.2023г.	
63-е	1,95	0777,	100бр	0,78	0,73	1,00	0,73	4,45	3,47	0,68	4,15	0,00	2,0	0,00	0,10	0,52	0,24	0,48	5,50	2,82	7,05	до 31.03.2023г.	
63-ж	1,65	0777,	100бр	0,66	0,73	1,00	0,73	4,45	2,94	0,58	3,52	0,00	2,0	0,00	0,09	0,44	0,20	0,40	4,65	2,82	7,05	до 31.03.2023г.	
63-8	0,75	0777,	100бр	0,30	0,73	1,00	0,73	4,45	1,34	0,26	1,60	0,00	2,0	0,00	0,04	0,20	0,09	0,18	2,11	2,82	7,05	до 31.03.2023г.	
657-6	6,30	0777,	100бр	2,52	0,73	1,00	0,73	4,45	11,22	2,20	13,42	0,01	2,0	0,01	0,34	1,68	0,77	1,54	17,76	2,82	7,05	до 31.03.2023г.	
657-ж	0,30	0777,	100бр	0,12	0,73	1,00	0,73	4,45	0,53	0,10	0,64	0,00	2,0	0,00	0,02	0,08	0,04	0,07	0,85	2,82	7,05	до 31.03.2023г.	
657-з	1,05	0777,	100бр	0,42	0,73	1,00	0,73	4,45	1,87	0,37	2,24	0,00	2,0	0,00	0,06	0,28	0,13	0,26	2,96	2,82	7,05	до 31.03.2023г.	
657-3	3,75	0777,	100бр	1,50	0,73	1,00	0,73	4,45	6,68	1,31	7,99	0,01	2,0	0,00	0,20	1,00	0,46	0,92	10,57	2,82	7,05	до 31.03.2023г.	
665-м	7,50	0777,	100бр	4,65	0,73	1,00	0,73	4,45	20,71	4,06	24,77	0,02	2,0	0,01	0,62	3,11	1,42	2,85	32,77	4,37	7,05	до 31.03.2023г.	
665-7	1,05	0777,	100бр	0,65	0,73	1,00	0,73	4,45	2,89	0,57	3,46	0,00	2,0	0,00	0,09	0,43	0,20	0,40	4,58	4,36	7,05	до 31.03.2023г.	
665-8	0,30	0777,	100бр	0,19	0,73	1,00	0,73	4,45	0,85	0,17	1,01	0,00	2,0	0,00	0,03	0,13	0,06	0,12	1,34	4,46	7,05	до 31.03.2023г.	
	30,30			14,07					62,65	12,29	74,95	0,06		0,03	1,88	9,40	4,31	8,62	99,16				
Садене на едноразмерни топови фиданки в дупки																							
21-н	1,95	0794.	106бр	7,80	4,50	1,00	4,50	27,45	214,11	42,01	256,12	0,21	2,0	0,10	6,42	32,12	14,73	29,47	338,86	173,77	43,44	до 31.03.2023г.	
59-о	1,05	0794.	106р	4,20	4,50	1,00	4,50	27,45	115,29	22,62	137,91	0,11	2,0	0,06	3,46	17,29	7,93	15,87	182,46	173,77	43,44	до 31.03.2023г.	
59-п	1,95	0794.	106р	7,80	4,50	1,00	4,50	27,45	214,11	42,01	256,12	0,21	2,0	0,10	6,42	32,12	14,73	29,47	338,86	173,77	43,44	до 31.03.2023г.	
59-р	0,75	0794.	106р	3,00	4,50	1,00	4,50	27,45	82,35	16,16	98,51	0,08	2,0	0,04	2,47	12,35	5,67	11,33	130,33	173,77	43,44	до 31.03.2023г.	
63-е	1,95	0794.	106р	7,80	4,50	1,00	4,50	27,45	214,11	42,01	256,12	0,21	2,0	0,10	6,42	32,12	14,73	29,47	338,86	173,77	43,44	до 31.03.2023г.	
63-ж	1,65	0794.	106р	6,60	4,50	1,00	4,50	27,45	181,17	35,55	216,72	0,17	2,0	0,09	5,44	27,18	12,47	24,93	286,73	173,77	43,44	до 31.03.2023г.	
63-8	0,75	0794.	106р	3,00	4,50	1,00	4,50	27,45	82,35	16,16	98,51	0,08	2,0	0,04	2,47	12,35	5,67	11,33	130,33	173,77	43,44	до 31.03.2023г.	
657-6	6,30	0794.	106р	25,20	4,50	1,00	4,50	27,45	691,74	135,72	827,46	0,67	2,0	0,33	20,75	103,76	47,60	95,20	1094,77	173,77	43,44	до 31.03.2023г.	
657-ж	0,30	0794.	106р	1,20	4,50	1,00	4,50	27,45	32,94	6,46	39,40	0,03	2,0	0,02	0,99	4,94	2,27	4,53	52,13	173,77	43,44	до 31.03.2023г.	
657-з	1,05	0794.	106р	4,20	4,50	1,00	4,50	27,45	115,29	22,62	137,91	0,11	2,0	0,06	3,46	17,29	7,93	15,87	182,46	173,77	43,44	до 31.03.2023г.	
657-3	3,75	0794.	106р	15,00	4,50	1,00	4,50	27,45	411,75	80,79	492,54	0,40	2,0	0,20	12,35	61,76	28,33	56,67	651,65	173,77	43,44	до 31.03.2023г.	
665-м	7,50	0794.	106р	46,50	4,50	1,00	4,50	27,45	1276,43	250,43	1526,86	1,23	2,0	0,62	38,29	191,46	87,83	175,66	2020,11	269,35	43,44	до 31.03.2023г.	
665-7	1,05	0794.	106р	6,50	4,50	1,00	4,50	27,45	178,43	35,01	213,43	0,17	2,0	0,09	5,35	26,76	12,28	24,55	282,38	268,93	43,44	до 31.03.2023г.	
665-8	0,30	0794.	106р	1,90	4,50	1,00	4,50	27,45	52,16	10,23	62,39	0,05	2,0	0,03	1,56	7,82	3,59	7,18	82,54	275,14	43,44	до 31.03.2023г.	
	30,30			140,7					3862,22	757,77	4619,98	3,72		1,86	115,87	579,33	265,76	531,52	6112,46				

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8чч.ст.	Заплата по разценки к.5хк.9	Разходи за осигуровки к.10х19.62%	Средства за заплатата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо- тещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
Механизирана работа																							
Отваряне на дупки с тракторен свредел Ф500/0.80м																							
21-н	1,95	мн	бр.	78				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	32,00	0,80	до 31.03.2023г.	
59-о	1,05	мн	бр.	42				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	32,00	0,80	до 31.03.2023г.	
59-п	1,95	мн	бр.	78				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	32,00	0,80	до 31.03.2023г.	
59-р	0,75	мн	бр.	30				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	32,00	0,80	до 31.03.2023г.	
63-е	1,95	мн	бр.	78				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	32,00	0,80	до 31.03.2023г.	
63-ж	1,65	мн	бр.	66				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	32,00	0,80	до 31.03.2023г.	
63-8	0,75	мн	бр.	30				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	32,00	0,80	до 31.03.2023г.	
657-6	6,30	мн	бр.	252				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	201,60	32,00	0,80	до 31.03.2023г.	
657-ж	0,30	мн	бр.	12				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	32,00	0,80	до 31.03.2023г.	
657-з	1,05	мн	бр.	42				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	32,00	0,80	до 31.03.2023г.	
657-3	3,75	мн	бр.	150				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	32,00	0,80	до 31.03.2023г.	
665-м	7,50	мн	бр.	465				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00	49,60	0,80	до 31.03.2023г.	
665-7	1,05	мн	бр.	65				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	49,52	0,80	до 31.03.2023г.	
665-8	0,30	мн	бр.	19				0,80		0,00	0,00	0,00	2,0	0,00	15,20	0,00	0,00	0,00	15,20	50,67	0,80	до 31.03.2023г.	
	30,3			1407					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1125,60	0,00	0,00	0,00	1125,60				
ОБЩО ПОПЪЛВАНЕ НА КУЛТУРИ																							
	59,1								7138,41	1400,56	8538,96	6,88		3,44	2261,35	1070,76	491,19	982,39	13344,66				
ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																							
ЕДНОГОДИШНИ																							
Отглеждане на топоволи култури																							
Ръчен труд																							
Филизене на едногодишни топоволи фиданки - първи път																							
22-а	4	0908,	106р	16,0	0,50	1,00	0,50	3,05	48,80	9,57	58,37	0,05	1,0	0,05	1,46	9,66	3,48	6,95	79,93	19,98	5,00	01.05-31.05.2023г.	
22-б	12	0908,	106р	48,0	0,50	1,00	0,50	3,05	146,40	28,72	175,12	0,14	1,0	0,14	4,39	28,99	10,43	20,85	239,78	19,98	5,00	01.05-31.05.2023г.	
22-з	29	0908,	106р	116,0	0,50	1,00	0,50	3,05	353,80	69,42	423,22	0,34	1,0	0,34	10,61	70,05	25,19	50,39	579,46	19,98	5,00	01.05-31.05.2023г.	
60-з	40	0908,	106р	160,0	0,50	1,00	0,50	3,05	488,00	95,75	583,75	0,47	1,0	0,47	14,64	96,62	34,75	69,50	799,26	19,98	5,00	01.05-31.05.2023г.	
60-и	6	0908,	106р	24,0	0,50	1,00	0,50	3,05	73,20	14,36	87,56	0,07	1,0	0,07	2,20	14,49	5,21	10,43	119,89	19,98	5,00	01.05-31.05.2023г.	
	91			364,0					1110,20	217,82	1328,02	1,07		1,07	33,31	219,82	79,06	158,11	1818,32				
Филизене на едногодишни топоволи фиданки - втори път																							
22-а	4	0908,	106р	16,0	0,50	1,00	0,50	3,05	48,80	9,57	58,37	0,05	1,0	0,05	1,46	9,66	3,48	6,95	79,93	19,98	5,00	01.06-30.06.2023г.	
22-б	12	0908,	106р	48,0	0,50	1,00	0,50	3,05	146,40	28,72	175,12	0,14	1,0	0,14	4,39	28,99	10,43	20,85	239,78	19,98	5,00	01.06-30.06.2023г.	
22-з	29	0908,	106р	116,0	0,50	1,00	0,50	3,05	353,80	69,42	423,22	0,34	1,0	0,34	10,61	70,05	25,19	50,39	579,46	19,98	5,00	01.05-31.05.2023г.	
60-з	40	0908,	106р	160,0	0,50	1,00	0,50	3,05	488,00	95,75	583,75	0,47	1,0	0,47	14,64	96,62	34,75	69,50	799,26	19,98	5,00	01.06-30.06.2023г.	
60-и	6	0908,	106р	24,0	0,50	1,00	0,50	3,05	73,20	14,36	87,56	0,07	1,0	0,07	2,20	14,49	5,21	10,43	119,89	19,98	5,00	01.06-30.06.2023г.	
	91			364,0					1110,20	217,82	1328,02	1,07		1,07	33,31	219,82	79,06	158,11	1818,32				
Варосване на едногодишни топоволи фиданки																							
22-а	4	0903.	106р	16,0	0,40	1,00	0,40	2,44	39,04	7,66	46,70	0,04	1,0	0,04	1,17	7,73	2,78	5,56	63,94	15,99	4,00	01.05-31.05.2023г.	
22-б	12	0903.	106р	48,0	0,40	1,00	0,40	2,44	117,12	22,98	140,10	0,11	1,0	0,11	3,51	23,19	8,34	16,68	191,82	15,99	4,00	01.05-31.05.2023г.	
22-з	29	0903.	106р	116,0	0,40	1,00	0,40	2,44	283,04	55,53	338,57	0,27	1,0	0,27	8,49	56,04	20,16	40,31	463,57	15,99	4,00	01.05-31.05.2023г.	
60-з	40	0903.	106р	160,0	0,40	1,00	0,40	2,44	390,40	76,60	467,00	0,38	1,0	0,38	11,71	77,30	27,80	55,60	639,41	15,99	4,00	01.05-31.05.2023г.	
60-и	6	0903.	106р	24,0	0,40	1,00	0,40	2,44	58,56	11,49	70,05	0,06	1,0	0,06	1,76	11,59	4,17	8,34	95,91	15,99	4,00	01.05-31.05.2023г.	
	91			364,0					888,16	174,26	1062,42	0,86		0,86	26,64	175,86	63,25	126,49	1454,66				

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.Вжч.ст.	Заплата по разценки к.5жк.9	Разходи за осигуровки к.10х19.62%	Средства за заплатата и осиг. общо к.10+жк.11	ЧКМ, (к.5жк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо- тещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
Наземна химична борба в едногодишни топоволи култури																							
22-а	4	0906,	106р	16,0	0,30	1,00	0,30	1,83	29,28	5,74	35,02	0,03	2,0	0,01	0,88	5,80	2,09	4,17	47,96	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
22-б	12	0906,	106р	48,0	0,30	1,00	0,30	1,83	87,84	17,23	105,07	0,08	2,0	0,04	2,64	17,39	6,26	12,51	143,87	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
22-з	29	0906,	106р	116,0	0,30	1,00	0,30	1,83	212,28	41,65	253,93	0,20	2,0	0,10	6,37	42,03	15,12	30,23	347,68	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
60-з	40	0906,	106р	160,0	0,30	1,00	0,30	1,83	292,80	57,45	350,25	0,28	2,0	0,14	8,78	57,97	20,85	41,70	479,56	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
60-и	6	0906,	106р	24,0	0,30	1,00	0,30	1,83	43,92	8,62	52,54	0,04	2,0	0,02	1,32	8,70	3,13	6,26	71,93	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
	91			364,0					666,12	130,69	796,81	0,64		0,32	19,98	131,89	47,43	94,87	1090,99				
Механизирана работа																							
Механизирано отглеждане на едногодишни топоволи култури - дискусване междуредия кръстосано първи път																							
22-а	4	мн	дка	7,2				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
22-б	12	мн	дка	21,6				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
22-з	29	мн	дка	52,2				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
60-з	40	мн	дка	72,0				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
60-и	6	мн	дка	10,8				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
	91			163,8					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1638,00	0,00	0,00	0,00	1638,00				
Механизирано отглеждане на едногодишни топоволи култури - дискусване междуредия кръстосано втори път																							
22-а	4	мн	дка	7,2				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
22-б	12	мн	дка	21,6				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
22-з	29	мн	дка	52,2				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	522,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
60-з	40	мн	дка	72,0				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
60-и	6	мн	дка	10,8				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
	91			163,8					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1638,00	0,00	0,00	0,00	1638,00				
Отглеждане на култури от дребноразмерни семенищни фиданки																							
Ръчен труд																							
Ръчно плевене и разрохкване в тераси - първи път																							
79-л	16	0853,	100л.м	80,00	2,57	1,00	2,57	15,68	1254,16	246,07	1500,23	1,21	1,0	1,21	37,62	188,12	86,30	172,60	1984,87	124,05	24,81	01.04-30.04.2023г.	
32-17	6	0853,	100л.м	30,00	2,57	1,00	2,57	15,68	470,31	92,27	562,58	0,45	1,0	0,45	14,11	70,55	32,36	64,72	744,33	124,05	24,81	01.04-30.04.2023г.	
32-18	4	0853,	100л.м	20,00	2,57	1,00	2,57	15,68	313,54	61,52	375,06	0,30	1,0	0,30	9,41	47,03	21,57	43,15	496,22	124,05	24,81	01.04-30.04.2023г.	
65-6	70	0853,	100л.м	350,00	2,57	1,00	2,57	15,68	5486,95	1076,54	6563,49	5,29	1,0	5,29	164,61	823,04	377,56	755,11	8683,81	124,05	24,81	01.04-30.04.2023г.	
	96			480,00					7524,96	1476,40	9001,36	7,26		7,26	225,75	1128,74	517,79	1035,58	11909,23				
Ръчно плевене и разрохкване в тераси - втори път																							
79-л	16	0853,	100л.м	80,00	2,57	1,00	2,57	15,68	1254,16	246,07	1500,23	1,21	1,0	1,21	37,62	188,12	86,30	172,60	1984,87	124,05	24,81	01.06-30.06.2023г.	
32-17	6	0853,	100л.м	30,00	2,57	1,00	2,57	15,68	470,31	92,27	562,58	0,45	1,0	0,45	14,11	70,55	32,36	64,72	744,33	124,05	24,81	01.06-30.06.2023г.	
32-18	4	0853,	100л.м	20,00	2,57	1,00	2,57	15,68	313,54	61,52	375,06	0,30	1,0	0,30	9,41	47,03	21,57	43,15	496,22	124,05	24,81	01.06-30.06.2023г.	
65-6	70	0853,	100л.м	350,00	2,57	1,00	2,57	15,68	5486,95	1076,54	6563,49	5,29	1,0	5,29	164,61	823,04	377,56	755,11	8683,81	124,05	24,81	01.06-30.06.2023г.	
	96			480,00					7524,96	1476,40	9001,36	7,26		7,26	225,75	1128,74	517,79	1035,58	11909,23				
Ръчно плевене и разрохкване в тераси - трети път																							
79-л	16	0853,	100л.м	80,00	2,57	1,00	2,57	15,68	1254,16	246,07	1500,23	1,21	1,0	1,21	37,62	188,12	86,30	172,60	1984,87	124,05	24,81	01.09-30.09.2023г.	
32-17	6	0853,	100л.м	30,00	2,57	1,00	2,57	15,68	470,31	92,27	562,58	0,45	1,0	0,45	14,11	70,55	32,36	64,72	744,33	124,05	24,81	01.09-30.09.2023г.	
32-18	4	0853,	100л.м	20,00	2,57	1,00	2,57	15,68	313,54	61,52	375,06	0,30	1,0	0,30	9,41	47,03	21,57	43,15	496,22	124,05	24,81	01.09-30.09.2023г.	
65-6	70	0853,	100л.м	350,00	2,57	1,00	2,57	15,68	5486,95	1076,54	6563,49	5,29	1,0	5,29	164,61	823,04	377,56	755,11	8683,81	124,05	24,81	01.09-30.09.2023г.	
	96			480,00					7524,96	1476,40	9001,36	7,26		7,26	225,75	1128,74	517,79	1035,58	11909,23				

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8чк.ст.	Заплата по разценки к.5хк.9	Разходи за осигуровки к.10х19.62%	Средства за заплатата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо- теци лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
ДВЕГОДИШНИ																							
Отглеждане на топоволи култури																							
Ръчен труд																							
Кастрене на клони от земя в двегодишни топоволи фиданки																							
21-в	30	0895.	106р	120,0	0,94	1,00	0,94	5,73	688,08	135,00	823,08	0,66	1,0	0,66	20,64	136,24	49,00	98,00	1126,96	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.	
21-г	6	0895.	106р	24,0	0,94	1,00	0,94	5,73	137,62	27,00	164,62	0,13	1,0	0,13	4,13	27,25	9,80	19,60	225,39	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.	
21-р	39	0895.	106р	156,0	0,94	1,00	0,94	5,73	894,50	175,50	1070,01	0,86	1,0	0,86	26,84	177,11	63,70	127,40	1465,05	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.	
60-н	21	0895.	106р	84,0	0,94	1,00	0,94	5,73	481,66	94,50	576,16	0,46	1,0	0,46	14,45	95,37	34,30	68,60	788,87	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.	
657-в	45	0895.	106р	180,0	0,94	1,00	0,94	5,73	1032,12	202,50	1234,62	1,00	1,0	1,00	30,96	204,36	73,50	146,99	1690,44	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.	
660-и	32	0895.	106р	128,0	0,94	1,00	0,94	5,73	733,95	144,00	877,95	0,71	1,0	0,71	22,02	145,32	52,26	104,53	1202,09	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.	
660-к	19	0895.	106р	76,0	0,94	1,00	0,94	5,73	435,78	85,50	521,28	0,42	1,0	0,42	13,07	86,29	31,03	62,06	713,74	37,57	9,39	01.05-30.06.2023г.	
	192			768,0					4403,71	864,01	5267,72	4,25		4,25	132,11	871,93	313,59	627,18	7212,53				
Наземна химична борба в двегодишни топоволи култури																							
21-в	30	0906.	106р	120,0	0,30	1,00	0,30	1,83	219,60	43,09	262,69	0,21	2,0	0,11	6,59	43,48	15,64	31,28	359,67	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
21-г	6	0906.	106р	24,0	0,30	1,00	0,30	1,83	43,92	8,62	52,54	0,04	2,0	0,02	1,32	8,70	3,13	6,26	71,93	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
21-р	39	0906.	106р	156,0	0,30	1,00	0,30	1,83	285,48	56,01	341,49	0,28	2,0	0,14	8,56	56,53	20,33	40,66	467,57	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
60-н	21	0906.	106р	84,0	0,30	1,00	0,30	1,83	153,72	30,16	183,88	0,15	2,0	0,07	4,61	30,44	10,95	21,89	251,77	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
657-в	45	0906.	106р	180,0	0,30	1,00	0,30	1,83	329,40	64,63	394,03	0,32	2,0	0,16	9,88	65,22	23,46	46,91	539,50	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
660-и	32	0906.	106р	128,0	0,30	1,00	0,30	1,83	234,24	45,96	280,20	0,23	2,0	0,11	7,03	46,38	16,68	33,36	383,65	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
660-к	19	0906.	106р	76,0	0,30	1,00	0,30	1,83	139,08	27,29	166,37	0,13	2,0	0,07	4,17	27,54	9,90	19,81	227,79	11,99	3,00	01.05-30.06.2023г.	
	192			768,0					1405,44	275,75	1681,19	1,36		0,68	42,16	278,28	100,08	200,16	2301,87				
Механизизирана работа																							
Механизизирано отглеждане на двегодишни топоволи култури - дискусване междуредия кръстосано първи път																							
21-в	30	мн	дка	54,0				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
21-г	6	мн	дка	10,8				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
21-р	39	мн	дка	70,2				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
60-н	21	мн	дка	37,8				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
657-в	45	мн	дка	81,0				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
660-и	32	мн	дка	57,6				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
660-к	19	мн	дка	34,2				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
	192			345,6					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3456,00	0,00	0,00	0,00	3456,00				
Механизизирано отглеждане на двегодишни топоволи култури - дискусване междуредия кръстосано втори път																							
21-в	30	мн	дка	54,0				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
21-г	6	мн	дка	10,8				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
21-р	39	мн	дка	70,2				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
60-н	21	мн	дка	37,8				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	378,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
657-в	45	мн	дка	81,0				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
660-и	32	мн	дка	57,6				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
660-к	19	мн	дка	34,2				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	342,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
	192			345,6					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3456,00	0,00	0,00	0,00	3456,00				

Отдел, подраздел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. марка по ВТН	Коли- чество	нормо време по ВТН	Корекц. коэф. по ВТН	Кориг. нормове ме по ВТН	Разценка, к.8кч.ст.	Заплата по разценки к.5кж.9	Разходи за осигуровки к.10х19.62%	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11	ЧКМ, (к.5жж.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо- тещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини	Разходи за транспорт	Разходи за орган., изпълн. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19	Ед. цена на дка, к.20/к.2	Ед. цена на мярка, к.20/к.5	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV	
ТРИГОДИШНИ																								
Отглеждане на топоволи култури																								
Ръчен труд																								
Кастрене на клони от земя в тригодишни топоволи фиданки																								
21-н	13	0895.	106р	54,4	0,94	1,00	0,94	5,73	311,93	61,20	373,13	0,30	2,0	0,15	9,36	61,76	22,21	44,43	510,89	39,30	9,39	01.05-30.06.2023г.		
59-о	7	0895.	106р	22,9	0,94	1,00	0,94	5,73	131,31	25,76	157,07	0,13	2,0	0,06	3,94	26,00	9,35	18,70	215,06	30,72	9,39	01.05-30.06.2023г.		
59-п	13	0895.	106р	48,0	0,94	1,00	0,94	5,73	275,23	54,00	329,23	0,27	2,0	0,13	8,26	54,50	19,60	39,20	450,78	34,68	9,39	01.05-30.06.2023г.		
59-р	5	0895.	106р	18,5	0,94	1,00	0,94	5,73	106,08	20,81	126,89	0,10	2,0	0,05	3,18	21,00	7,55	15,11	173,74	34,75	9,39	01.05-30.06.2023г.		
63-е	13	0895.	106р	51,4	0,94	1,00	0,94	5,73	294,73	57,83	352,55	0,28	2,0	0,14	8,84	58,36	20,99	41,98	482,71	37,13	9,39	01.05-30.06.2023г.		
63-ж	11	0895.	106р	43,4	0,94	1,00	0,94	5,73	248,86	48,83	297,68	0,24	2,0	0,12	7,47	49,27	17,72	35,44	407,58	37,05	9,39	01.05-30.06.2023г.		
63-8	5	0895.	106р	19,8	0,94	1,00	0,94	5,73	113,53	22,28	135,81	0,11	2,0	0,05	3,41	22,48	8,08	16,17	185,95	37,19	9,39	01.05-30.06.2023г.		
657-6	42	0895.	106р	169,0	0,94	1,00	0,94	5,73	969,05	190,13	1159,17	0,93	2,0	0,47	29,07	191,87	69,01	138,01	1587,13	37,79	9,39	01.05-30.06.2023г.		
657-ж	2	0895.	106р	7,0	0,94	1,00	0,94	5,73	40,14	7,88	48,01	0,04	2,0	0,02	1,20	7,95	2,86	5,72	65,74	32,87	9,39	01.05-30.06.2023г.		
657-з	7	0895.	106р	25,0	0,94	1,00	0,94	5,73	143,35	28,13	171,48	0,14	2,0	0,07	4,30	28,38	10,21	20,42	234,78	33,54	9,39	01.05-30.06.2023г.		
657-3	25	0895.	106р	66,1	0,94	1,00	0,94	5,73	379,02	74,36	453,38	0,37	2,0	0,18	11,37	75,05	26,99	53,98	620,77	24,83	9,39	01.05-30.06.2023г.		
665-м	50	0895.	106р	285,2	0,94	1,00	0,94	5,73	1635,34	320,85	1956,19	1,58	2,0	0,79	49,06	323,80	116,45	232,90	2678,40	53,57	9,39	01.05-30.06.2023г.		
665-7	7	0895.	106р	40,4	0,94	1,00	0,94	5,73	231,65	45,45	277,10	0,22	2,0	0,11	6,95	45,87	16,50	32,99	379,41	54,20	9,39	01.05-30.06.2023г.		
665-8	2	0895.	106р	11,6	0,94	1,00	0,94	5,73	66,51	13,05	79,56	0,06	2,0	0,03	2,00	13,17	4,74	9,47	108,94	54,47	9,39	01.05-30.06.2023г.		
	202			862,7					4946,72	970,55	5917,27	4,77		2,39	148,40	979,45	352,26	704,51	8101,89					
Наземна химична борба в двегодишни топоволи култури																								
21-н	13	0906.	106р	54,4	0,30	1,00	0,30	1,83	99,55	19,53	119,08	0,10	2,0	0,05	2,99	19,71	7,09	14,18	163,05	12,54	3,00	01.05-30.06.2023г.		
59-о	7	0906.	106р	22,9	0,30	1,00	0,30	1,83	41,91	8,22	50,13	0,04	2,0	0,02	1,26	8,30	2,98	5,97	68,64	9,81	3,00	01.05-30.06.2023г.		
59-п	13	0906.	106р	48,0	0,30	1,00	0,30	1,83	87,84	17,23	105,07	0,08	2,0	0,04	2,64	17,39	6,26	12,51	143,87	11,07	3,00	01.05-30.06.2023г.		
59-р	5	0906.	106р	18,5	0,30	1,00	0,30	1,83	33,86	6,64	40,50	0,03	2,0	0,02	1,02	6,70	2,41	4,82	55,45	11,09	3,00	01.05-30.06.2023г.		
63-е	13	0906.	106р	51,4	0,30	1,00	0,30	1,83	94,06	18,45	112,52	0,09	2,0	0,05	2,82	18,62	6,70	13,40	154,06	11,85	3,00	01.05-30.06.2023г.		
63-ж	11	0906.	106р	43,4	0,30	1,00	0,30	1,83	79,42	15,58	95,00	0,08	2,0	0,04	2,38	15,73	5,66	11,31	130,08	11,83	3,00	01.05-30.06.2023г.		
63-8	5	0906.	106р	19,8	0,30	1,00	0,30	1,83	36,23	7,11	43,34	0,03	2,0	0,02	1,09	7,17	2,58	5,16	59,35	11,87	3,00	01.05-30.06.2023г.		
657-6	42	0906.	106р	169,0	0,30	1,00	0,30	1,83	309,27	60,68	369,95	0,30	2,0	0,15	9,28	61,24	22,02	44,05	506,53	12,06	3,00	01.05-30.06.2023г.		
657-ж	2	0906.	106р	7,0	0,30	1,00	0,30	1,83	12,81	2,51	15,32	0,01	2,0	0,01	0,38	2,54	0,91	1,82	20,98	10,49	3,00	01.05-30.06.2023г.		
657-з	7	0906.	106р	25,0	0,30	1,00	0,30	1,83	45,75	8,98	54,73	0,04	2,0	0,02	1,37	9,06	3,26	6,52	74,93	10,70	3,00	01.05-30.06.2023г.		
657-3	25	0906.	106р	66,1	0,30	1,00	0,30	1,83	120,96	23,73	144,70	0,12	2,0	0,06	3,63	23,95	8,61	17,23	198,12	7,92	3,00	01.05-30.06.2023г.		
665-м	50	0906.	106р	285,2	0,30	1,00	0,30	1,83	521,92	102,40	624,32	0,50	2,0	0,25	15,66	103,34	37,17	74,33	854,81	17,10	3,00	01.05-30.06.2023г.		
665-7	7	0906.	106р	40,4	0,30	1,00	0,30	1,83	73,93	14,51	88,44	0,07	2,0	0,04	2,22	14,64	5,26	10,53	121,09	17,30	3,00	01.05-30.06.2023г.		
665-8	2	0906.	106р	11,6	0,30	1,00	0,30	1,83	21,23	4,16	25,39	0,02	2,0	0,01	0,64	4,20	1,51	3,02	34,77	17,38	3,00	01.05-30.06.2023г.		
	202			862,7					1578,74	309,75	1888,49	1,52		0,76	47,36	312,59	112,42	224,84	2585,71					
Механизирана работа																								
Механизирано отглеждане на двегодишни топоволи култури - дискуване междуредия кръстосано първи път																								
21-н	13	мн	дка	23,4					10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
59-о	7	мн	дка	12,6					10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
59-п	13	мн	дка	23,4					10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
59-р	5	мн	дка	9,0					10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
63-е	13	мн	дка	23,4					10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
63-ж	11	мн	дка	19,8					10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
63-8	5	мн	дка	9,0					10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
657-6	42	мн	дка	75,6					10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
657-ж	2	мн	дка	3,6					10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
657-з	7	мн	дка	12,6					10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
657-3	25	мн	дка	45,0					10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
665-м	50	мн	дка	90,0					10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
665-7	7	мн	дка	12,6					10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
665-8	2	мн	дка	3,6					10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	18,00	10,00	01.04-15.05.2023г.	
	202			363,6					0,00	td														

Отдел, подотдел	Площ дка	Шифър по ВТН или местни труд. норми	Един. мярка по ВТН	Коли- чество	нормо време по ВТН	Корекц. коеф. по ВТН	Кориг. нормовре ме по ВТН	Разценка, к.8хч.ст. лв.	Заплата по разценки к.5хк.9 лв.	Разходи за осигуровки к.10х19.62% лв.	Средства за заплата и осиг. общо к.10+к.11 лв.	ЧКМ, (к.5хк.8) :170	Срок за изпълнение (месеци)	Брой рабо- тещи лица к.13/к.14	Стойност на материалите, вкл. при раб. с машини лв.	Разходи за транспорт лв.	Разходи за орган., изпъл. и контрол до 5% от к.12+к.16+к.17 лв.	Печалба, до 10% от к.12+к.16+к.17 лв.	Обща стойност, к.12+ к.16+к.17+ к.18+к.19 лв.	Ед. цена на дка, к.20/к.2 лв.	Ед. цена на мярка, к.20/к.5 лв.	Срок за изпълнение	Вид процедура, дата
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX	XXI	XXII	XXIII	XXIV
Механизирано отглеждане на двегодишни топоволи култури - дискуване междуредия кръстосано втори път																							
21-н	13	мн	дка	23,4				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
59-о	7	мн	дка	12,6				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
59-п	13	мн	дка	23,4				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
59-р	5	мн	дка	9,0				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
63-е	13	мн	дка	23,4				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
63-ж	11	мн	дка	19,8				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
63-8	5	мн	дка	9,0				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
657-6	42	мн	дка	75,6				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
657-ж	2	мн	дка	3,6				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
657-з	7	мн	дка	12,6				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
657-3	25	мн	дка	45,0				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
665-м	50	мн	дка	90,0				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
665-7	7	мн	дка	12,6				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
665-8	2	мн	дка	3,6				10,00		0,00	0,00	0,00	1,5	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	18,00	10,00	16.05-30.06.2023г.	
	202			363,6					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3636,00	0,00	0,00	0,00	3636,00				
ОБЩО ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ																							
	2410								38684,17	7589,84	46274,01	37,30		33,16	18620,53	6575,87	2700,52	5401,04	79571,97				
ВСИЧКО									75340,28	14781,76	90122,05	72,65		50,83	100204,83	12074,29	5222,83	10445,65	218069,65				